ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
CENTRAL DE CONTRATAGOES MUNICIPAIS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

1. Introdugao

Este documento apresenta os estudos técnicos preliminares, onde serd avaliada a contratacédo
pretendida, demonstrando os elementos e as informacdes essenciais que servirdo para embasar a
glaboragéo do Termo de Referéncia, quando for considerada vidvel, de modo a melhor atender aos
interesses e as necessidades da Administracio, representada pela sua estrutura organizacional.

2. Objeto

Constitui objeto do presente estudo técnico a pretensa: Contratacdo de Empresa especializada
na area de Engenharia Civil, para prestacio de servicos de acompanhamento e fiscalizacdo de
obras do Municipio de Duas Estradas - PB frutos de convénios com o Governo do Estado da
Paraiba, durante o exercicio financeiro de 2025.

3. Necessidade da contratacgido

A contratacdo descrita, gque mesmo com o continuo esforgco de sempre buscar a otimizagdo dos
processos de trabalho, é essencial: Pela necessidade da devida efetivacdo de servico para

suprir demanda especifica - Contratacdo de Empresa especializada na &rea de Engenharia Civil,
para prestacdo de servicos de acompanhamento e fiscalizacdo de obras do Municipio de Duas
Estradas - PB frutos de convénios com o Governo do Estado da Paraiba, durante o exercicio

financeiro de 2025 -, considerada oportuna e imprescindivel, bem como relevante medida de
interesse publico; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ac¢des continuadas para a
promocdo de atividades pertinentes, visando A& maximizacdo dos recursos em relacdo aos
objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de
planejamento aprovadas [n&oc constituiu incumbéncia obrigatéria da Central de Contratacdes
Municipais, realizar pesquisas de mercado em outros entes plblicos, sendo essa atribuicéo,
tendo em vista a complexidade dos diversos objetos licitados, dos setores ou pessoas
competentes envolvidos na contratagdo do objeto” (Acdérddo n° 3516/2007, Primeira Cémara,
Relator Min. Aroldo Cedraz, Processo n° 005.991/2000-7). Portanto, oS precos que compdem a
estimativa [média do(s) precgo(s), menor(es) valor(es), preco de referéncia] do presente
instrumento convocatdério, advém das pesguisas e/ou estudos de mercado sobre prego justo
praticado, realizados pelo setor demandante [que mais consumird ou se utilizarad do(s)
servico(s)].

4. Alinhamento aos planos da Administracédo

A contratacdo pretendida estd alinhada aos planos estratégicos da Administracéo, delineados
nas diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas, onde estdo fixadas
e detalhadas as respectivas agdes ao alcance dos objetivos institucionais, primando pela
eficacia, eficiéncia e efetividade dos respectivos projetos, programas e processos.

5. Requisitos da contratagdo
As caracteristicas e especificag¢des do objeto da referida contratacdo sdo:

cépIco ' DISCRIMINACAO UNIDADE  QUANTIDADE

01 Contratacéo' de prestacdo de serVi¢os de engenharia para o MES i 11
acompanhamento e fiscalizacdo das obras da Administracédo
Municipal frutos de convénios com o Governo do Estado da Paraiba,
com a elaboracdo e emissdo de boletins de medigdo e relatérios.

Os prazos maximos de inicio de etapas de execucdo e de conclusdo do objeto da contratagdo, que
admitem prorrogagdo nas condigées e hipdteses previstas nos Arts. 105 a 114 da Lei
14,133/2021, estdo abaixo indicados e serdo considerados da assinatura do contrato:

Inicio: Imediato;

Conclusdo: 11 (onze) meses.

A vigéncia da presente contratacdo serd determinada: apés 11 (onze) meses, considerada da data
de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada nos termos dos Arts.
105 a 114 da Lei 14.133/2021.

A contratacdo do servico, objeto deste estudo preliminar, deverd considerar os seguintes
normativos: Lei Federal n°® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n°® 123, de 14 de
Dezembro de 2006. A

Uma vez autorizada, a contratacdo pretendida deverd possuir previsdo e adequacdo o gamentéria
e financeira com o orcamento vigente e compatibilidade com as diretrizes e metas detinidas nas
ferramentas de planejamento aprovadas. /

6. Relagdo entre a demanda pretendida e o dimensionamento do servigo
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O quantitativo e a respectiva unidade atribuida, fundamentais ao dimensionamento da
contratacdo em fungdo da utilizacdo provavel, foram devidamente definidos mediante oW$erwv ia
d previsdo da demanda a ser atendida e possiveis alteracdes em decorréncia das at éidaggg%é
sgrem desenvolvidas e seus desdobramentos, bem como considerando o orgcamento dis
ainda a sequéncia histérica da realizacdo de despesas semelhantes, quando existente;
se evitar aditivos contratuais desnecessarios ou mesmo a necessidade de se realiz
certame, com consequente perda de economia de escala.

novo

7. Levantamento de mercado

Foram analisadas contratac®es similares feitas por outras entidades, por meio de consultas aos
respectivos sistemas de gestdo dos oérgios fiscalizadores, com o intuito de identificar a
existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovacdes que melhor atendessem as
necessidades da Administracdo e as identificadas, quando possivel e consideradas viaveis,
foram incorporadas na contratacdo em analise.
Constatou-se, inclusive, que para a realizacido de despesas semelhantes ao objeto do presente
estudo técnico, diversas entidades publicas efetivam a contratagdo de forma andloga & que se
pretende adotar pela Administracdoc, cumprindo as regras e exigéncias legais e normativas.

8. Justificativa da escolha do tipo de solucdo a contratar

A solucdo que melhor atende aos interesses e Contratacdo de Empresa especializada na &area de
Engenharia Civil, para prestacdo de servicos de acompanhamento e fiscalizacdo de obras do
Municipio de Duas Estradas — PB frutos de convénios com o Governo do FEstado da Paraiba,
durante o exercicio financeiro de 2025. Salienta-se que a vigéncia da contratacdc sera
determinada: apés 11 (onze) meses, considerada da data de assinatura do respectivo contrato;
podendo ser prorrogada nos termos dos Arts. 105 a 114 da Lei 14.133/2021.

9. Estimativas preliminares dos precgos

Com base nos custos para execucdo do objeto da contratacdo, guardadas as suas caracteristicas
a particularidades, obtidos mediante consulta efetuada a outras entidades publicas, setoriais
e de classes, bem como os precos praticados no mercado para atividades similares, relacionamos
abaixo o preco de referéncia considerado satisfatério.

A estimativa preliminar total é equivalente a R$ 57.933,26:

cépIGO | DISCRIMINAGAO ‘ UNIDADE QUANTIDADE P.UNITARIO P. TOTAL
01 Contratacdo de prestacdo de servigos de engenharia MES 1L 5.266,66] 57.933,26
para o acompanhamento e fiscalizacdo das obras da
Administracdo Municipal frutos de convénios com o
Governo do Estado da Paraiba, com a elaboracdo e
emissdo de boletins de medicdo e relatédrios.

Total 57.933,26

10. Descrigao da solugdo como um todo

Conforme os elementos apresentados, a solugdo é: Contratacdo de Empresa especializada na &area
de Engenharia Civil, para prestacdo de servicos de acompanhamento e fiscalizagdo de obras do
Municipio de Duas Estradas - PB frutos de convénios com o0 Governo do Estado da Paraiba,
durante o exercicio financeiro de 2025. Entende-se que o servico poderd ser realizado por
execucdo indireta.

11. Justificativa para o parcelamento ou ndo da solugdo

De acordo com a legislacdo vigente, é obrigatdério o parcelamento quando o objeto da contracdo
tiver natureza divisivel, desde que ndo haja prejuizo para o conjuntoc a ser licitado. Compras,
obras ou servicos efetuados pela Administracdo serdo divididos em tantos itens, parcelas e
etapas que se comprovem técnica e economicamente vidveis, procedendo-se a licitacdo com vistas
ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado, sem prejuizo da economia de
escala. A norma ainda permite cotacdo de gquantidade inferior a demandada no ato convocatério.
Nesse sentido, o competente processo licitatério a ser deflagrado para efetivagdo da presente
contratacdo serd realizado em um tUnico item, conforme as caracteristicas e especificacgdes
constantes da tabela acima destacada.

Considerados os aspectos e as caracteristicas da solucdo que melhor atende aos interesses e as
necessidades da Administracdo, acima detalhada e, ainda, as particularidades e a dinamica das
atividades a serem desenvolvidas, entende-se que sobre o objeto da presente contratacdo néo
podera incidir outra possibilidade de parcelamento, quer seja no modo formal, néo permitind? a
impraticdvel cotacdo de quantidade inferior & demandada no procedimento para o respectivo
item; quer seja na forma material, ndo sendo possivel a execugdo em consdércio ou ocorrer a
autorizacdo para a realizacdo de subcontratacdo.

12. Resultados pretendidos
A Administracdo almeja com a contratacdo da pretensa solugdo, em termos de economicidade,
eficadcia, eficiéncia e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros
disponiveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, os seguintes resultados:

Em termos de economicidade, a efetivacdo da melhor contratagdo viavel, especialmente quanto ao
melhor custo beneficio, relativamente a: Contratacdo de Empresa especializada na area de
Engenharia Civil, para prestacdo de servicos de acompanhamento e fiscalizagdo ge obras do
Municipio de Duas Estradas - PB frutos de convénios com o Governo do Estado [da Paraiba,
durante o exercicio financeiro de 2025.
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Com relagdo a eficdcia, o atendimento de todas as demandas logisticas e funcionais,
as atividades finalisticas da Administracdo, inerentes aos correspondentes
interesse publico.

Quanto a eficiéncia, assegurar a continuidade da prestacdo regular de tais ser
demanda notadamente crescente, e do uso racional dos recursos financeiros disponiveis.
Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros,
contratacdo em andlise, da forma como se apresenta - consideradas as especificacgdes, prazos,
quantitativos e demais exigéncias devidamente definidas -, espera-se o regular cumprimento,
por parte do interessado que venha a ser contratado, de todas as obrigacgdes e compromissos
assumidos, pois, desse modo, ndo haverd a necessidade de rescisdo contratual ou outras sancdes
em decorréncia de inexecucdo do instrumento de ajuste pactuado, permitindo ao contratante, em
vez de envidar esforcos para a realizagdo de novo certame destinado a contratacdo do mesmo
objeto, destinar seus recursos humanos, materiais e financeiros para outras atividades fins da
Administracdo.

Entende-se que a correta execugdo do objeto da contratacdo em tela, cuja regularidade serd

fiscalizada pela Administracdo, ndo atenta quanto ao meio ambiente e, principalmente, nao
acarretard impactos ambientais negativos.

13. Providéncias para adequacdo do ambiente da Administracgdo
Verificou-se haver a necessidade de adequacdes fisicas no ambiente da administracdo em

decorréncia da execucdo do objeto da contratacdo, cujas providéncias nesse sentido deverdo ser
adotadas de acordo com as suas particularidades.

14. Analise de risco

Ndo foram identificados riscos substanciais exceto os comuns a toda contratacdo semelhante,
tais como: a inexecugdo total ou parcial do ajuste pactuado; o n&do cumprimento de obrigacdes,
especificagdes, projetos e prazos; bem como a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior.
Entende-se que as acdes, de iniciativa da Administracdo, necessadrias para reduzir a ocorréncia
dos riscos identificados, Jj& estdo previstas nos normativos aos quais a contratacdo do
presente servigco deverd estar devidamente fundamentada, representadas pelas sangdes
administrativas a serem definidas, observando-se os aspectos e caracteristicas do seu objeto.

15. Concluséo
Com base nas especificacdes e requisitos da solucdo escolhida que melhor atende aos interesses

e as necessidades da Administracdo, bem como considerando os elementos obtidos nos estudos
preliminares realizados, avalia-se vidvel a contratacdo pretendida.
Em anexo, elementos que instruem o presente Estudo Técnico Preliminar.

Duas Estradas - PB, 13 de Janeiro de 2025.

Luis Ca¥los Mdlaquizf da Silva
Agente de Planejamerto
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
GABINETE DA PREFEITA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - APROVAGAO

OBJETO: Contratacdo de Empresa especializada na &rea de Engenharia Civil, para prestacdo de
servicos de acompanhamento e fiscalizac8o de obras do Municipio de Duas Estradas — PB frutos
de convénios com o Governo do Estado da Paraiba, durante o exercicio financeiro de 2025.

1.0 - DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1.1. O referido Estudo Técnico Preliminar apresenta os trabalhos iniciais realizados, onde foi
analisada a contratacdo pretendida, ao final avaliada como vidvel, demonstrando os elementos e
as indicacgdes esséncias que servirdo para embasar a elaboracdo do Termo de Referéncia, de modo
a melhor atender aos interesses e as necessidades da Administracdo, representada pela sua
estrutura organizacional.

2.0 - DA APROVAGAO
2.1. Fica o Estudo Técnico Preliminar em tela aprovado nos termos como se apresenta.

Estudo Técnico Preliminar aprovado.
A elaboracdo dos estudos técnicos preliminares constitui a primeira etapa do planejamento de
uma contratacdo - planejamento preliminar - e servem para assegurar a sua viabilidade técnica

bem como o tratamento de seu impacto ambiental.

Duas Estradas - PB, 13 de Janeiro de 2025.
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MYLLENA NAY LEANDRO GOMES
Prefeita
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