



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Documento Nº 32588/23

EXERCÍCIO: 2023

SUBCATEGORIA: Licitações

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Duas Estradas

DATA DE ENTRADA: 24/03/2023

ASSUNTO: Licitação - 00003/2023 - Tomada de Preços (Lei Nº 8.666/1993) - Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil para empreitada por menor preço global construção de quadra coberta com vestiários e palco localizada no Loteamento Cidade Alta no Município de Duas Estradas PB referente ao Convênio n 5442021 do Governo do Estado da Paraíba

INTERESSADOS: Joyce Renally Felix Nunes
Luis Carlos Malaquias da Silva



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS



TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023

CONTRATO Nº: 00080/2023-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS E ANCORA CONSTRUTORA LTDA., PARA EXECUÇÃO DE OBRA CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado **PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS** - Rua do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPJ nº 08.787.012/0001-10, neste ato representada pela Prefeita Joyce Renally Felix Nunes, Brasileira, Solteira, Funcionaria Publica, residente e domiciliada na Fazenda São Francisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas - PB, CPF nº 090.407.504-40, Carteira de Identidade nº 3.570.572 SSP, doravante simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado **ANCORA CONSTRUTORA LTDA.** - AVENIDA PRESIDENTE WASHINGTON LUIZ, 800 - SALA 107 - BESSA - JOÃO PESSOA - PB, CNPJ nº 44.459.047/0001-93, doravante simplesmente **CONTRATADA**, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da licitação modalidade Tomada de Preços nº 00003/2023, processada nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato tem por objeto: Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil, para empreitada por menor preço global: construção de quadra coberta com vestiários e palco, localizada no Loteamento Cidade Alta, no Município de Duas Estradas - PB, referente ao Convênio nº 544/2021 do Governo do Estado da Paraíba.

A obra deverá ser executada rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Tomada de Preços nº 00003/2023 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e sob o regime de empreitada por preço global.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R\$ 961.713,81 (NOVECENTOS E SESSENTA E UM MIL E SETECENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
1	OBRA: construção de quadra coberta com vestiários e palco, localizada no Loteamento Cidade Alta, no Município de Duas Estradas - PB, referente ao Convênio nº 544/2021 do Governo do Estado da Paraíba.	Empreitada por Menor Preço Global	1	961.713,81	961.713,81
Total:					961.713,81

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

Os preços contratados são fixos e irremovíveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no Índice Nacional da Construção Civil - INCC acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

Contrato ou instrumento equivalente. Doc. 32588/23. Data: 14/07/2023 10:04. Responsável: Luis C. M. da Silva.
Impresso por convidado em 22/10/2024 12:05. Validação: 3F27.E0AE.6D52.E391.231C.35C7.0D6C.F720.



As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos:

Convênio nº 544/2021 Governo do Estado da Paraíba

Classificação orçamentária:

22101.12.361.5006.2769.00000000287.44405100.11200 RO 2660

Recursos próprios do Município de Duas Estradas - PB:

04.00 - 12.361.2002.1005 - 571. - 4.4.90.51.01.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte maneira: Conforme execução de cada etapa [serviços], mediante boletim de medição advindo de fiscalização de profissional competente em conformidade ao cronograma de execução.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA:

Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, estão abaixo indicados e serão considerados da emissão da Ordem de Serviço:

a - Início: 5 (cinco) dias;

b - Conclusão: 12 (doze) meses.

A vigência do presente contrato será determinada: até 19/06/2024, considerada da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada nos termos do Art. 57, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a execução da obra efetivamente realizada, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução da obra contratada;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade da obra, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente a obra descrita na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;

e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.

O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d -

suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:

Nos Casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: $EM = N \times VP \times I$, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: $I = (TX \div 100) \div 365$, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Guarabira.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Duas Estradas - PB, 19 de Junho de 2023.

TESTEMUNHAS

Jenailda Corvelho
084.379.374-84.

Alamir de N. Melo Pinho
059.765.684-11

PELO CONTRATANTE

Joyce Renally Felix Nunes
JOYCE RENALLY FELIX NUNES
Prefeita Constitucional
090.407.504-40

PELO CONTRATADO

Ancora Construtora Ltda.
ANCORA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ nº 44.459.047/0001-93



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
GABINETE DA PREFEITA

Duas Estradas - PB, 06 de Junho de 2023.

DESPACHO TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

DESIGNAR o Servidor, o Engenheiro Civil Kevlemn Alves dos Santos CREA-PB 161509216-1, para Fiscal do contrato decorrente da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00003/2023, que objetiva: Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil, para empreitada por menor preço global: construção de quadra coberta com vestiários e palco, localizada no Loteamento Cidade Alta, no Município de Duas Estradas - PB, referente ao Convênio nº 544/2021 do Governo do Estado da Paraíba; com as atribuições nos termos da norma vigente, especialmente para fiscalizar a execução do referido contrato.

Publique-se e cumpra-se.

JOYCE RENALLY FELIX NUNES
Prefeita Constitucional



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS

Criado pela Lei Municipal nº 42/2000, de 21 de dezembro de 2000.



Duas Estradas/PB

20 de Junho de 2023

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil, para empreitada por menor preço global: construção de quadra coberta com vestiários e palco, localizada no Loteamento Cidade Alta, no Município de Duas Estradas - PB, referente ao Convênio nº 544/2021 do Governo do Estado da Paraíba.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2023.

DOTAÇÃO:

Convênio nº 544/2021 Governo do Estado da Paraíba

Classificação orçamentária:

22101.12.361.5006.2769.00000000287.44405100.11200 RO 2660

Recursos próprios do Município de Duas Estradas - PB:

04.00 - 12.361.2002.1005 - 571. - 4.4.90.51.01.

VIGÊNCIA: até o dia 19/06/2024.

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:

CT Nº 00080/2023 - 19/06/2023 - ANCORA CONSTRUTORA LTDA. -

Valor: R\$ 961.713,81.



Transparência COVID-19

Transparência Prefeitura

Encontre o que você precisa aqui.

O que você procura? Exemplo: contra-cheque, IPTU, notícias, secretaria...

Buscar

Diário Oficial 2023

Início > Diários Oficiais > Diário Oficial 2023

Documentos Oficiais

Ediais

Diários Oficiais

Resoluções

Portarias

Mostrando 9 - 16 de 346 documentos

Faça uma busca por palavra-chave

Filtrar por data

v

Q



Diário Oficial Ratificação e Adjudicação Dispensa nº 00035/2023 Lei nº 14.133/2021

21/06/2023



Diário Oficial Portaria 050/2023

21/06/2023

Ativar o Windows

Acesse Configurações para ativar o Windows.



Diário Oficial Extrato de Contratos Pregão Eletrônico nº 00011/2023

21/06/2023



Diário Oficial Extrato de Contrato Tomada de Preços nº 00003/2023

20/06/2023



Diário Oficial Lei nº 297/2023

19/06/2023



Diário Oficial Extrato de Contratos Pregão Eletrônico nº 00012/2023

16/06/2023



Diário Oficial Extrato de Contrato Adesão a Ata de Registro de Preços nº 00001/2023

16/06/2023



Diário Oficial Homologação e Adjudicação Adesão a Ata de Registro de Preços nº 00001/2023

15/06/2023



< 1 2 3 4 ... 44 >

Página 2 de 44

Diários Oficiais

Diário Oficial - 2023

Diário Oficial - 2022

Diário Oficial - 2021

Diário Oficial - 2020

Diário Oficial - 2019

Diário Oficial - 2018

Diário Oficial - 2017

Diário Oficial - 2016

Diário Oficial - 2015

Diário Oficial - 2014

Diário Oficial - 2013

Diário Oficial - 2012

DE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER NECESSIDADES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Nova Olinda: 02.010 Gabinete do Prefeito 02.040 Secretaria de Educação 02.050 Secretaria de Saúde 02.060 Fundo Municipal de Saúde 02.070 Secretaria de Ação Social 02.080 Fundo Municipal de Ação Social b) Elemento de Despesa: 3390.39 99 000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica c) Recursos: FPM, ICMS, FUS, SUS, MDE, FUNDEB40, OUTROS, DIVERSOS. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Nova Olinda e: CT Nº 00065/2023 - 19.06.23 até 19.06.24 - C & L LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA - R\$ 296.400,00; CT Nº 00066/2023 - 19.06.23 até 19.06.23 - MARIA LIANI LEONARDO ME - R\$ 114.000,00; CT Nº 00067/2023 - 19.06.23 até 19.06.23 - DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMÁTICOS - R\$ 97.200,00; CT Nº 00068/2023 - 19.06.23 até 19.06.23 - PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - R\$ 195.600,00.

Prefeitura Municipal de Duas Estradas

EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil, para empreitada por menor preço global: construção de quadra coberta com vestiários e palco, localizada no Loteamento Cidade Alta, no Município de Duas Estradas - PB, referente ao Convênio nº 544/2021 do Governo do Estado da Paraíba.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2023.

DOTAÇÃO:

Convênio nº 544/2021 Governo do Estado da Paraíba

Classificação orçamentária:

22101.12.361.5006.2769.00000000287.44405100.11200 RO 2660

Recursos próprios do Município de Duas Estradas - PB:

04.00-12.361.2002.1005-571.-4.4.90.51.01.

VIGÊNCIA: até o dia 19/06/2024.

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:

CT Nº 00080/2023 - 19/06/2023 - ANCORA CONSTRUTORA LTDA. - Valor: R\$ 961.713,81.

Prefeitura Municipal de Marizópolis

LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2023

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Junho de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento parcela e diário de Gêneros Alimentícios destinado a secretaria de Educação do Município de Marizópolis - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 058/04; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaoamz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Marizópolis - PB, 19 de Junho de 2023

RENATO GOMES BATISTA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2023

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB, às 09:30 horas do dia 03 de Julho de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução de serviços gráficos de confecção e impressão de formulários padronizados de uso da Prefeitura Municipal de Marizópolis. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 058/04; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaoamz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Marizópolis - PB, 19 de Junho de 2023

RENATO GOMES BATISTA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

AVISO DE ERRATA

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação comunica que no RESULTADO FASE PROPOSTA - Tomada de Preços nº 002/2023, onde se lê: 1.104.226,83; leia-se: 881.347,17. Maiores

informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: licitacaoamz@gmail.com.

Marizópolis - PB, 16 de Junho de 2023
CAMILA THAIS MARQUES DA SILVA
Presidente da Comissão

Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios

LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida Governador João Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Índios - PB, às 08:30 horas do dia 12 de Julho de 2023, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE REFORMA DE PRAÇA COM ÁREA DE CONVIVÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB CONFORME. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) (083) 99918-1772. E-mail: cplpmcindios@gmail.com. Edital: http://www.cachoeiradosindios.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Cachoeira dos Índios - PB, 19 de Junho de 2023

SAMARA PEREIRA DE SOUSA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2023

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Governador João Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Índios - PB, às 08:30 horas do dia 06 de Julho de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Urnas Funerárias, Serviços Funerais e Translado para atender as necessidades da população carente de Cachoeira dos Índios - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 001A/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) (083) 99918-1772. E-mail: cplpmcindios@gmail.com. Edital: http://www.cachoeiradosindios.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Cachoeira dos Índios - PB, 19 de Junho de 2023

ALBERTO DE ABREU PESSOA
Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Sousa

LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

REITERAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0046/2023

Por motivo de desistência da contratação da empresa GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. 08.281.458/0001-78. REFERENTE ao Pregão Eletrônico nº 046/2023, objeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e Veículo de Passeio Zero KM (ano 2023) conforme proposta de nº 05626.697000/1220-01 do Ministério da Saúde, com o objetivo de suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, localizados no município de Sousa-PB. O item 04 foi para a empresa remanescente THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE, 19.918.905/0001-73, valor homologado passará a ser R\$ 62.432,00. CONVOCO TAMBÉM o vencedor para assinatura dos respectivos contratos em até 03 (três) dias úteis, que poderá ser por meio eletrônico ou via correios. A não assinatura decairá do direito e sujeitará às penalidades legais.

Sousa, 19 de Junho de 2023.

FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 02/2023

AVISO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

OBJETO: Ref.: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Construção de Quadra Poliesportiva, na Escola Alexandre Américo, no Sítio Curralinho, conforme convênio SEECT/PB Nº 357/2022, no Município de Sousa/PB. SÍNTESE: O Município de Sousa, através de sua CPL, torna público a todos os interessados, que após emissão do parecer técnico de engenharia concluiu o seguinte julgamento classificando as seguintes propostas:

1º Lugar: ROCHA CONSTRUÇÕES E ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA CNPJ/Nº 36.563.174/0001-

1

365



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
GABINETE DA PREFEITA

Duas Estradas - PB, 06 de Junho de 2023.

DESPACHO TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

DESIGNAR o Servidor Paulo Diniz Cabral da Cruz, Secretário de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, como **Gestor** do contrato decorrente da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00003/2023, que objetiva: Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil, para empreitada por menor preço global: construção de quadra coberta com vestiários e palco, localizada no Loteamento Cidade Alta, no Município de Duas Estradas - PB, referente ao Convênio nº 544/2021 do Governo do Estado da Paraíba; com as atribuições nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar a execução do referido contrato.

Publique-se e cumpra-se.

JOYCE RENALLY FELIX NUNES
Prefeita Constitucional



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
SECRETARIA DE FINANÇAS

REFERENTE: PROCESSO LICITATÓRIO

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Realização de competente processo licitatório objetivando:

Objeto: Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil, para empreitada por menor preço global: construção de quadra coberta com vestiários e palco, localizada no Loteamento Cidade Alta, no Município de Duas Estradas - PB, referente ao Convênio nº 544/2021 do Governo do Estado da Paraíba.

DECLARAÇÃO

Conforme solicitado, declaramos haver previsão de dotação apropriada no orçamento vigente para a devida execução do objeto a ser licitado:

Recursos:

Convênio nº 544/2021 Governo do Estado da Paraíba

Classificação orçamentária:

22101.12.361.5006.2769.00000000287.44405100.11200 RO 2660

Recursos próprios do Município de Duas Estradas - PB:

04.00 - 12.361.2002.1005 - 571. - 4.4.90.51.01.

Duas Estradas - PB, 16 de Março de 2023.



ANA LUCIA CASTELO BRANCO ARAUJO
Secretária de Finanças





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF 44.459.047/0001-83		NOME ANCORA CONSTRUTORA LTDA.	
LOGRADOURO AVENIDA PRESIDENTE WASHINGTON LUIZ			NÚMERO 822
CEP 58.035-340	BAIRRO BESSA	MUNICÍPIO JOÃO PESSOA	UF PB
EMISSÃO 01/03/2023		VALIDADE 06 (seis) meses	
TELEFONE		E-MAIL ancoraconstrutoraltda22@gmail.com	

DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS E APRESENTADAS NO ATO DO CADASTRAMENTO

- CNPJ/CPF;
- CONTRATO SOCIAL;
- CPF REPRESENTANTE LEGAL OU PROCURAÇÃO E CPF DO PROCURADOR;
- CND – CONJUNTA FEDERAL;
- CND – ESTADUAL;
- CND – MUNICIPAL;
- FGTS, SE PESSOA JURÍDICA;
- CNDT.

Emerson Luiz Tropa da Silva
Comissão Permanente de Licitação

01/138



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NUMERO DE INSCRIÇÃO 44.459.047/0001-93 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/12/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ANCORA CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ANCORA CONSTRUTORA	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-8-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-5-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-6-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza do terreno 43.21-6-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV PRESIDENTE WASHINGTON LUIZ	NÚMERO 822	COMPLEMENTO SALA 107
---	---------------	-------------------------

CEP 68.036-340	BARRIO/DISTRITO BESSA	MUNICÍPIO JOAO PESSOA	UF PB
-------------------	--------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ANCORACONSTRUTORALTD22@GMAIL.COM	TELEFONE (83) 9863-9106
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/12/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/03/2023 às 08:48:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 44.459.047/0001-93
NOME EMPRESARIAL: ANCORA CONSTRUTORA LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: THEOFILO GABRIEL NUNES DE ARAUJO
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 13/03/2023 às 09:19 (data e hora de Brasília).

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
UNIPESSOAL**ANCORA CONSTRUTORA LTDA**

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

THEOFILO GABRIEL NUNES DE ARAUJO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, Empresário, nascido em 30/01/2003, nº do CPF 114.834.684-88, residente e domiciliado na cidade de João Pessoa - PB, na RUA PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES, nº 647, BESSA, CEP: 58035-300;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **ANCORA CONSTRUTORA LTDA**, e usará a expressão ANCORA CONSTRUTORA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, nº 1345, SALA 210 E 211 CXPST 87, ESTADOS, João Pessoa - PB, CEP: 58030020.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS; ATIVIDADES DE LIMPEZA PREDIAL.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OBRAS DE FUNDAÇÕES SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS ATIVIDADES DE LIMPEZA PREDIAL.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios

CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CNAE Nº 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais

CNAE Nº 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica

372
Página 2 de 4
PAG 932

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

ANCORA CONSTRUTORA LTDA

CNAE Nº 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
CNAE Nº 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
CNAE Nº 4391-6/00 - Obras de fundações
CNAE Nº 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
CNAE Nº 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
CNAE Nº 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
CNAE Nº 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 01/12/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
THEOFILO GABRIEL NUNES DE ARAUJO	250000	250.000,00	100,00
TOTAL:	250000	250.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **THEOFILO GABRIEL NUNES DE ARAUJO** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
UNIPessoal**

ANCORA CONSTRUTORA LTDA

373
Página 3 de 4
PAG
933

CLAUSULA IX - DO PRO LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de João Pessoa - PB, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

João Pessoa - PB, 01 de dezembro de 2021

THEOFILO GABRIEL NUNES DE ARAUJO
Sócio/Administrador

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa ANCORA CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
11483468488	THEOFILO GABRIEL NUNES DE ARAUJO



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/12/2021 12:02 SOB Nº 25200982673.
PROTOCOLO: 211902101 DE 02/12/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108814457. CNPJ DA SEDE: 44459047000193.
NIRE: 25200982673. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/12/2021.
ANCORA CONSTRUTORA LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
redesim.pb.gov.br

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL
ANCORA CONSTRUTORA LTDA

1. **THEOFILO GABRIEL NUNES DE ARAUJO**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, Empresário, nascido em 30/01/2003, nº do CPF 114.834.684-88, residente e domiciliado na cidade de João Pessoa - PB, na RUA PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES, nº 647, BESSA, CEP: 58035-300; titular da sociedade limitada unipessoal "**ANCORA CONSTRUTORA LTDA**", estabelecida na AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, nº 1345, SALA 210 E 211 CXPST 87, ESTADOS, João Pessoa - PB, CEP: 58030020, inscrita no CNPJ Nº **44.459.047/0001-93**, anteriormente identificados e qualificados na JUCEP-PB, mediante o seu Contrato Social, arquivado sob No. 25200982673, por despacho em 02/12/2021, resolve de comum acordo, alterar o seu Contrato Primitivo, nas cláusulas e condições seguintes:

1ª) O objeto da sociedade limitada unipessoal abrange os seguintes:

- CNAE 4120-4/00 - Construção de edifícios
- CNAE 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- CNAE 4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais
- CNAE 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- CNAE 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- CNAE 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- CNAE 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- CNAE 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- CNAE 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- CNAE 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- CNAE 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- CNAE 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- CNAE 4391-6/00 - Obras de fundações
- CNAE 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- CNAE 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- CNAE 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- CNAE 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
- CNAE 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- CNAE 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL
ANCORA CONSTRUTORA LTDA

- CNAE 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

2ª) O endereço da sociedade limitada unipessoal passa a ser na **Av. Presidente Washington Luiz, 822, Sala 107, Bessa, João Pessoa – PB, CEP. 58035-340.**

3ª) As demais cláusulas primitivas não alteradas, permanecem em pleno vigor.

E, por estar em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente Instrumento.

João Pessoa, 29 de dezembro de 2022.

THEOFILO GABRIEL NUNES DE ARAÚJO
Sócio/Administrador



**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa ANCORA CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
11483468488	THEOFILO GABRIEL NUNES DE ARAUJO



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/01/2023 12:11 SOB Nº 20221373390.
PROTOCOLO: 221373390 DE 03/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300234622. CNPJ DA SEDE: 44459047000193.
NIRE: 25200982673. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/12/2022.
ANCORA CONSTRUTORA LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL
ANCORA CONSTRUTORA LTDA

1. **THEOFILO GABRIEL NUNES DE ARAUJO**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, Empresário, nascido em 30/01/2003, nº do CPF 114.834.684-88 e RG 4.019.816 – SSDS – PB, residente e domiciliado na cidade de João Pessoa - PB, na RUA Presidente Arthur Bernardes, nº 647, Bessa, CEP: 58035-300; titular da sociedade limitada unipessoal **"ANCORA CONSTRUTORA LTDA"**, estabelecida na Av. Presidente Washington Luiz, 822, Sala 107, Bessa, João Pessoa – PB, CEP: 58035-340, inscrita no CNPJ Nº **44.459.047/0001-93**, anteriormente identificados e qualificados na JUCEP-PB, mediante o seu Contrato Social, arquivado sob No. 25200982673, por despacho em 02/12/2021, resolve de comum acordo, alterar o seu Contrato Primitivo, nas cláusulas e condições seguintes:

1ª) O objeto da sociedade limitada unipessoal passa a ser o seguinte:

- CNAE 4120-4/00 - Construção de edifícios
- CNAE 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- CNAE 4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais
- CNAE 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- CNAE 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- CNAE 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- CNAE 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- CNAE 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- CNAE 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- CNAE 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- CNAE 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- CNAE 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- CNAE 4391-6/00 - Obras de fundações
- CNAE 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- CNAE 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- CNAE 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- CNAE 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
- CNAE 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- CNAE 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL
ANCORA CONSTRUTORA LTDA

3ª) As demais cláusulas primitivas não alteradas, permanecem em pleno vigor.

E, por estar em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente Instrumento.

João Pessoa, 30 de janeiro de 2023.

THEOFILO GABRIEL NUNES DE ARAÚJO
Sócio/Administrador





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ANCORA CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
11483468488	THEOFILO GABRIEL NUNES DE ARAUJO



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2023 16:37 SOB Nº 20233058893.
PROTOCOLO: 233058893 DE 30/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301389106. CNPJ DA SEDE: 44459047000191.
NIRE: 25200982673. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/01/2023.
ANCORA CONSTRUTORA LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.rodasim-ph.gov.br

13/128

QR-CODE

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

SERPRO / SENATRAN

I<BRA079984526<147<<<<<<<<<<
O3O13O5M2311078BRA<<<<<<<<<<<6
THEQFILO<<GABR<NUNES<DE<ARAUJO

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 32588/23. Data: 14/07/2023 10:04. Responsável: Luis C. M. da Silva.
Impresso por convidado em 22/10/2024 12:05. Validação: A46A.F79A.E19E.A960.68CC.4EE4.BDFD.927E.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO
PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA
MUNICIPAL



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 1884565

Data do deferimento da inscrição: 02/12/2021

Razão Social: ANCORA CONSTRUTORA LTDA

Nome Fantasia: ANCORA CONSTRUTORA

CNPJ: 44.459.047/0001-93

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade(s) Secundárias: 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 7732-2/02 - Aluguel de andaimes, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 4391-6/00 - Obras de fundações, 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE WASHINGTON LUIZ, 822, 822, SALA 107, BESSA

CEP: 58035340

SEBASTIÃO FEITOSA ALVES

Secretaria da Receita Municipal

Código de Autenticidade: 5HMYWAJ

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO REDESIM PB

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL



Insc. Muni.: 1884565

FICHA CADASTRAL DA EMPRESA

27/02/2023 16:51:38

CONTRIBUINTE		
Inscrição Municipal 1884565	Nome/Razão Social ANCORA CONSTRUTORA LTDA	
CPF/CNPJ 44.459.047/0001-93	Nº Identidade	
Natureza Jurídica Sociedade Empresária Limitada	Profissão/Atividade CONSTRUCAO CIVIL E ATIVIDADES AFINS	
Nome Fantasia ANCORA CONSTRUTORA	Insc. Junta Comercial	
Situação Contribuinte Ativa	Início 02/12/2021	
Tipo de Recolhimento (Não informado)	Contribuinte Estimado Mensal	
Situação Cadastral Contribuinte recadastrado	Carnê Devolvido Não	Situação Alvará Não emitido

ENDEREÇO				
Logradouro V WASHINGTON LUIZ	Número 00822	CEP 58035-340	APT. / SALA	BLOCO
Barro BESSA	Complemento SALA 107			

ATIVIDADES	
Segmento PRESTACAO DE SERVICOS	Grupo ARQUITETURA,CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS AFINS
Atividade CONSTRUCAO CIVIL E ATIVIDADES AFINS	Atividade CNAE Construção de edifícios
Incidência Normal de I.S.S.Q.N	Código Atividade CNAE 4120400

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS	
Código CNAE	Atividade CNAE
4212000	Construção de obras-de-arte especiais
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221901	Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4221902	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4222701	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
4299501	Construção de instalações esportivas e recreativas
4311801	Demolição de edifícios e outras estruturas
4311802	Preparação de canteiro e limpeza do terreno
4321500	Instalação e manutenção elétrica
4330404	Serviços de pintura de edifícios em geral
4330405	Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4391600	Obras de fundações
4399104	Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas
4399199	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
7732201	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7732202	Aluguel de andaimes
8121400	Limpeza em prédios e em domicílios
8129000	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

SÓCIOS	
NOME THEOFILO GABRIEL NUNES DE ARAUJO	CARGO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL



Insc. Muni.: 1884565

FICHA CADASTRAL DA EMPRESA

27/02/2023 16:51:38

12/138



ESTADO DE PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO
PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

REDESIM



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 20419

Razão Social: ANCORA CONSTRUTORA LTDA

Nome Fantasia: ANCORA CONSTRUTORA

CNPJ: 44.459.047/0001-93

Inscrição Municipal: 1884565

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios (Exerce no endereço)

Atividade(s) Secundárias: 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores (Exerce no endereço), 4391-6/00 - Obras de fundações (Exerce no endereço), 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas (Exerce no endereço), 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras (Exerce no endereço), 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios (Exerce no endereço), 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica (Exerce no endereço), 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (Exerce no endereço), 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica (Exerce no endereço), 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (Exerce no endereço), 7732-2/02 - Aluguel de andaimes (Exerce no endereço), 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Exerce no endereço), 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (Exerce no endereço), 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (Exerce no endereço), 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica (Exerce no endereço), 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais (Exerce no endereço), 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno (Exerce no endereço), 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas (Exerce no endereço), 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral (Exerce no endereço)

Município: Município de João Pessoa **Endereço:** AVENIDA PRESIDENTE WASHINGTON LUIZ, 822, SALA 107, BESSA

CEP: 58035340

Local e data: Município de João Pessoa, segunda, 27 de fevereiro de 2023

Vencimento: Indeterminado

JOSÉ WILLIAM MONTENEGRO LEAL

Secretaria Municipal de Planejamento

Observação

Este alvará refere-se ao funcionamento do estabelecimento, não à regularização do imóvel.



Código de Autenticidade: **23NPVTXDA6**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO SAMYA RAFAELLA VARELA NEGREIROS

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 15, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ANCORA CONSTRUTORA LTDA, município João Pessoa, CNPJ nº 44.459.047/0001-93, Número de Registro (NIRE) 25200982673.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/12/2021

Ato constitutivo: 25200982673

João Pessoa, 02/12/2021

THEOFILO GABRIEL NUNES DE ARAUJO

Administrador, Sócio
CPF 114.834.684-88

JOÃO CARVALHO DE FIGUEIREDO

CONTADOR
CRC/PB 004208



BALANÇO PATRIMONIAL**ANCORA CONSTRUTORA LTDA**

AV RIO GRANDE DO SUL, 1345 - ESTADOS - CEP : 58030-020

JOAO PESSOA / PB

CNPJ : 44.459.047/0001-93

Local de Registro : Juzepe Pb

Período de Movimento : DEZEMBRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : ISENT0

Data Registro : 02/12/2021

Número Registro: 25200982673

Folha: 1

PAG

3109

948

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	248.520,00 D
DISPONIVEL	248.520,00 D
C A I X A G E R A L	248.520,00 D
CAIXA	248.520,00 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.500,00 D
IMOBILIZADO	3.500,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.500,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.500,00 D

TOTAL DO ATIVO =====> 252.020,00 D**PASSIVO**

PASSIVO CIRCULANTE	3.500,00 C
CIRCULANTE	3.500,00 C
FORNECEDORES	3.500,00 C
CONEXAOPB.COM.DE PROD DE INFOR	3.500,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	248.520,00 C
CAPITAL	250.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	250.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	250.000,00 C
PREJUIZO NO EXERCICIO ATUAL	1.480,00 D
PREJUIZOS APURADOS	1.480,00 D
PREJUIZO NO PERIODO	1.480,00 D

TOTAL DO PASSIVO =====> 252.020,00 C

BALANÇO TRANSCRITO DO LIVRO DIARIO 01 PAG 3

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de:

R\$ 252.020,00 (Duzentos e Cinquenta e Dois Mil e Vinte Reais)

JOAO PESSOA/PB, 31 de DEZEMBRO de 2021

JOAO CARVALHO DE FIGUEIREDO
CONTABILISTA
C.P.F.: 518.542.444-34 RG: 1.138.111
C.R.C.: PB-PB00420806

THEOFILO GABRIEL NUNES DE ARAUJO
Empresario
C.P.F.: 114.834.684-88
R.G.: 4019816

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**ANCORA CONSTRUTORA LTDA**

3109

AV RIO GRANDE DO SUL, 1345 - ESTADOS CEP : 58030-020

JOAO PESSOA / PB

CNPJ / CEI : 44.459.047/0001-93

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro: Jucep Pb

Data do Registro: 02/12/2021

Nº do Registro: 25200982673

Período Movimento: DEZEMBRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 2

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		0,00
(=) Lucro Bruto		0,00
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	676,76	
DESPESAS COM CARTÓRIO	51,62	728,38
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
TAXAS MUNICIPAIS	751,62	751,62
(=) Prejuízo Operacional antes do Resultado Financeiro		-1.480,00
(=) Prejuízo antes da Tributação/Participação		-1.480,00
(=) Prejuízo antes da Participação/Contribuição		-1.480,00
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-1.480,00

JOAO PESSOA / PB, 31 de Dezembro de 2021

JOAO CARVALHO DE FIGUEIREDO
CONTABILISTA
C.P.F. :518.542.444-34 RG : 1.138.111
C.R.C. :PB-PB00420808

THEOFILO GABRIEL NUNES DE ARAUJO
Empresário
C.P.F. :114.834.684-88
R.G. :4019816

D. F. C. (Método Direto)**ANCORA CONSTRUTORA LTDA**

3109

AV RIO GRANDE DO SUL, 1345 - ESTADOS - CEP : 58030-020

JOAO PESSOA / PB

CNPJ: 44.459.047/0001-93

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro: Jucep Pb

Data do Registro: 02/12/2021

Nº do Registro: 25200982673

Período Movimento: DEZEMBRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 3

MÉTODO DIRETO**VALOR****Das Atividades Operacionais**

INGRESSOS DE RECURSOS	0,00
SAIDAS DE RECURSOS	1.480,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	-1.480,00

Aumento/Diminuição nas Disponibilidades

(=) Disponibilidades no Início do Período	250.000,00
(=) Disponibilidades no Período	-1.480,00
(=) Disponibilidades no Final do Período	248.520,00

JOAO PESSOA / PB, 31 de Dezembro de 2021

JOAO CARVALHO DE FIGUEIREDO

Contabilista

C.P.F.: 518.542.444-34

R.G.: 1.138.111

C.R.C.: PB-PB00420805

THEOFILO GABRIEL NUNES DE ARAUJO

Empresário

C.P.F.: 114.834.684-88

R.G.: 4019816

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (D. L. P. A.)**ANCORA CONSTRUTORA LTDA**

AV RIO GRANDE DO SUL, 1345 - ESTADOS - CEP : 58030-020

JOAO PESSOA / PB

CNPJ: 44.459.047/0001-93

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro: Jucep Pb

Data do Registro: 02/12/2021

Nº do Registro: 25200982673

Período Movimento: 12/2021 a 12/2021

Folha: 4

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS / PREJUÍZOS	
004-Prejuízo do Ano Base	1.480,00
009 - T O T A L =====>	-1.480,00
DESTINAÇÕES	
014 - T O T A L =====>	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.480,00
INFORMAÇÕES DO ÚLTIMO BALANÇO DO ANO DE DECLARAÇÃO	
016 - Balanço Transcrito às Folhas Nº	03
017 - Nº Do Diário	01
018 - Nº Do Registro Do Diário	25200982673

JOAO PESSOA / PB, 31 de Dezembro de 2021

JOAO CARVALHO DE FIGUEIREDO

Contabilista

C.P.F.: 518.542.444-34

R.G.: 1.138.111

C.R.C.: PB-PB00420606

THEOFILO GABRIEL NUNES DE ARAUJO

Empresário

C.P.F.: 114.834.684-88

R.G.: 4019816

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ANCORA CONSTRUTORA LTDA

AV. RIO GRANDE DO SUL, 1345, ESTADOS

JOÃO PESSOA / PB

CNPJ: 44.459.047/0001-93

FOLHA : 0005

Contas	Capital Social	Reservas de Capital	Reservas de Lucros		Reserva de Reavaliação	Lucros Acumulados	Total
			Reserva Legal	Reserva Estatutária			
SALDOS EM 02/12/2021	250.000,00						250.000,00
Destinação do Resultado cfe AGO							
Capitalização em Moeda							
Corrente do País							
Capitalização de Lucro							
Eventos do Exercício							
Integralização de Capital							
Devolução de Ações							
Constituição de Reservas							00,00
Reversão de Reservas							
rejuízo do Exercício	1.480,00						-1.480,00
Destinações Legais							
Reserva Legal							
Reserva Estatutária							
Juros s/Capital Próprio							
Dividendos a Distribuir							
SALDOS EM 31/12/2021	251.480,00						248.520,00

31/12/21

JOAO CARVALHO DE FIGUEIREDO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. : 518.542.444-34

R.C. : PB00420806

THEOFILO GABRIEL NUNES DE ARAUJ

EMPRESÁRIO

C.P.F. : 114.834.684-88

R.G. : 4.019.816 SSP-PB

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO

ANCORA CONSTRUTORA LTDA
AV. RIO GRANDE DO SUL, 1345, ESTADOS
JOÃO PESSOA / PB
CNPJ: 44.459.047/0001-93



FOLHA : 0006

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A sociedade limitada foi criada em 02/12/2021, conforme contrato de Constituição e arquivado na JUCEP-PB, sob No. 25200982673 e tem como objetivo:

- a) Construção Civil em geral

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

NOTA 03 - CAPITAL SOCIAL

Pertence integralmente a sócios domiciliados no país, e em 31/12/2021 está composto de R\$ 250.000,00 integralizado em moeda corrente e dividido proporcionalmente entre os sócios.

NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Entre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis ressaltamos:

- a) A empresa não teve movimento no ano base de faturamento.

31/12/21

JOÃO CARVALHO DE FIGUEIREDO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 518.542.444-34
C.R.C. : PB00420806

THEOFILO GABRIEL NUNES DE ARAUJO
EMPRESÁRIO
C.P.F. : 114.834.684-88
R.G. : 4.019.816 SSP-PB

ANCORA CONSTRUTORA LTDA

AV RIO GRANDE DO SUL, 1345 - ESTADOS - CEP : 58030-020

JOAO PESSOA / PB

CNPJ: 44.459.047/0001-93

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Jucep Pb

Data do Registro: 02/12/2021

Nº do Registro: 25200982673

Período Movimento: DEZEMBRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0007

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{248.520,00}{3.500,00} \quad \text{ILG : } 71,0057$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{248.520,00}{3.500,00} \quad \text{ILC : } 71,0057$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{248.520,00}{3.500,00} \quad \text{ILS : } 71,0057$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{248.520,00}{3.500,00} \quad \text{ILI : } 71,0057$$

ANCORA CONSTRUTORA LTDA

AV RIO GRANDE DO SUL, 1345 - ESTADOS - CEP : 58030-020

JOAO PESSOA / PB

CNPJ: 44.459.047/0001-93

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Jucep Pb

Data do Registro: 02/12/2021

Nº do Registro: 25200982673

Período Movimento: DEZEMBRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0008

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{248.520,00}{248.520,00} \quad \text{IPD : } 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{0,00}{248.520,00} \quad \text{IPE : } 0$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{248.520,00}{252.020,00} \quad \text{IPAC : } 0,9861$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{3.500,00}{248.520,00} \quad \text{IPC : } 0,0141$$

ANCORA CONSTRUTORA LTDA

AV RIO GRANDE DO SUL, 1345 - ESTADOS - CEP : 58030-020

JOAO PESSOA / PB

CNPJ: 44.459.047/0001-93

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Jucep Pb

Data do Registro: 02/12/2021

Nº do Registro: 25200982673

Período Movimento: DEZEMBRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0009

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} = \frac{248.520,00}{250.000,00} \quad \text{IVRP} = 0,9941$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$\text{IPELP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} = \frac{248.520,00}{0,00} \quad \text{IPELP} = 248520$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{248.520,00}{3.500,00} \quad \text{IPET} = 71,0057$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} = \frac{248.520,00}{252.020,00} \quad \text{IPP} = 0,9861$$

ANCORA CONSTRUTORA LTDA

AV RIO GRANDE DO SUL, 1345 - ESTADOS - CEP : 58030-020

JOAO PESSOA / PB

CNPJ: 44.450.047/0001-93

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Jucep Pb

Data do Registro: 02/12/2021

Nº do Registro: 25200982673

Período Movimento: DEZEMBRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0010

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} \times 100}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{24.852.000,00}{252.020,00} \quad C : 98,6112$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} \times 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{350.000,00}{248.520,00} \quad IC : 1,4083$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{248.520,00}{248.520,00} \quad LRP : 1$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{3.500,00}{252.020,00} \quad IEG : 0,0139$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEC = \frac{3.500,00}{252.020,00} \quad IEC : 0,0139$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{3.500,00}{248.520,00} \quad ICT : 0,0141$$

ANCORA CONSTRUTORA LTDA

AV RIO GRANDE DO SUL, 1345 - ESTADOS - CEP : 58030-020

JOAO PESSOA / PB

CNPJ: 44.459.047/0001-93

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Juçep Pb

Data do Registro: 02/12/2021

Nº do Registro: 25200982673

Período Movimento: DEZEMBRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0011

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} = \frac{0,00}{252.020,00} \quad \text{IGA : } 0$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} = \frac{0,00}{0,00} \quad \text{MO : } 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{0,00}{252.020,00} \quad \text{RA : } 0$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} \times 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{0,00}{248.520,00} \quad \text{RPL : } 0$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{0,00}{1.480,00} \quad \text{IRD : } 0$$

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{248.520,00}{252.020,00} \quad \text{IIF : } 0,9861$$

ANCORA CONSTRUTORA LTDA

AV RIO GRANDE DO SUL, 1345 - ESTADOS - CEP : 58030-020

JOAO PESSOA / PB

CNPJ: 44.459.047/0001-93

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Juocep Pb

Data do Registro: 02/12/2021

Nº do Registro: 25200982673

Período Movimento: DEZEMBRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0012

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{252.020,00}{3.500,00} \quad \text{ISG : } 72,0057$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{3.500,00}{248.520,00} \quad \text{IGI : } 0,0141$$

JOAO PESSOA/PB, 31 de DEZEMBRO de 2021

JOAO CARVALHO DE FIGUEIREDO

CONTABILISTA

C.P.F. : 518.542.444-34 RG : 1.138.111

C.R.C. : PB00420806

THEOFILO GABRIEL NUNES DE ARAUJO

Empresario

C.P.F. : 114.834.684-88

R.G. : 4019816



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ANCORA CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
11483468488	THEOFILO GABRIEL NUNES DE ARAUJO
51854244434	JOAO CARVALHO DE FIGUEIREDO



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/04/2022 10:03 SOB Nº 20220246645.
PROTOCOLO: 220246645 DE 08/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204477073. CNPJ DA SEDE: 44459047000193.
NIRE: 25200882673. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/04/2022.
ANCORA CONSTRUTORA LTDA

MARIA DE FÁTIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

33/

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 15, e serviu para escrituração no período de 02/12/2021 a 31/12/2021, da empresa ANCORA CONSTRUTORA LTDA.

João Pessoa, 31/12/2021

THEOFILO GABRIEL NUNES DE ARAUJO
Administrador, Sócio
CPF 114.834.684-88

JOÃO CARVALHO DE FIGUEIREDO
CONTADOR
CRC/PB 004208





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ANCORA CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
11483468488	THEOFILO GABRIEL NUNES DE ARAUJO
51854244434	JOAO CARVALHO DE FIGUEIREDO



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 07/04/2022 14:04 SOB Nº
30220241964.
PROTOCOLO: 220243964 DE 06/04/2022. NIRE: 25200982673.
ANCORA CONSTRUTORA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 07/04/2022
rdonim.pb.gov.br

35/



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12204430638 em 07/04/2022, protocolo 220243964. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: ANCORA CONSTRUTORA LTDA
Número de Registro: 25200982673
CNPJ: 44459047000193
Município: João Pessoa

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 1
Período de Escrituração: 02/12/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
11483468488	THEOFILO GABRIEL NUNES DE ARAUJO	
51854244434	JOÃO CARVALHO DE FIGUEIREDO	PB004208



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DA PARAIBA



CATEGORIA: TÉCNICO EM CONTABILIDADE N° DO REGISTRO: PB-004208/O-B

NOME: JOAO CARVALHO DE FIGUEIREDO

FILIAÇÃO: ANTONIO GONÇALVES DE FIGUEIREDO
LAURA DE CARVALHO DE FIGUEIREDO

João

ASSINATURA DO PROFISSIONAL



NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
03/09/1955	BRASILEIRA	JOAO PESSOA - PB
DIPLOMAÇÃO	CPF	RG
29/12/1987	518.942.444-34	1138111 86P-PB
TÍTULO	TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)	
TÉCNICO EM CONTABILIDADE	ACADEMIA DE COMÉRCIO ESPÍCIO PESSOA	

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.



DATA DE EXPEDIÇÃO: 26/08/2011

Ednaldo de Sousa Barbosa
PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ANCORA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 44.459.047/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:31:36 do dia 17/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/05/2023.
Código de controle da certidão: **2C0D.1B31.B307.5E51**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO

CÓDIGO: E726.B334.DAC8.32DC

Emitida no dia 13/03/2023 às 08:43:18

Nome Empresarial:

ANCORA CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

PRESIDENTE WASHINGTON LUIZ

Bairro:

BESSA

Inscr. Estadual:

16.453.691-4

Município:

JOAO PESSOA

Situação Cadastral:

BAIXADO

Número:

822

CNPJ/CPF:

44.459.047/0001-93

Complemento:

SALA 107

CEP:

58035-340

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.

21/

Certidão de Débito emitida via 'Internet'



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Data: 13/03/2023
Hora: 08:44



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número da Certidão

2023/027742

Nº de Controle de Autenticação

598.456.471.367

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C.N.P.J./C.P.F. 44459047000193		Nome do Contribuinte ANCORA CONSTRUTORA LTDA			
Endereço AV PRES WASHINGTON LUIZ		Número 00822	Apto/Sala Bloco	Complemento SALA 107	
Bairro BESSA	CEP 58035340	Cidade JOAO PESSOA			UF PB

Reservado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa do Municipal.

INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS: 188456-5

IMOBILIÁRIAS:

OBSERVAÇÕES

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 138, §1º, da Lei Complementar nº 53, de 23 de dezembro de 2008 (Código Tributário Municipal).
A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.joaopeessoa.pb.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente em 13/03/2023 08:44:07



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANCORA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 44.459.047/0001-93

Certidão nº: 9695671/2023

Expedição: 07/03/2023, às 11:17:15

Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANCORA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.459.047/0001-93**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº PB20220435476

Página 1/1

409

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1605534552

Registro: 160779 PB

2. Contratante

Contratante: ANCORA CONSTRUTORA LTDA

AVENIDA RIO GRANDE DO SUL

Complemento: SALA 210 E 211 CXPST 87

Cidade: JOÃO PESSOA

País: Brasil

Bairro: ESTADOS

UF: PB

CPF/CNPJ: 44.459.047/0001-93

Nº: 1345

CEP: 58030020

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Edificação Residencial com área de Construção até 70m²

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: SEDE

AVENIDA RIO GRANDE DO SUL

Complemento: SALA 210 E 211 CXPST 87

Cidade: JOÃO PESSOA

Data de início: 10/03/2022

Previsão de término: Não especificado

Bairro: ESTADOS

UF: PB

Nº: 1345

CEP: 58030020

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Responsável elaboração de orçamento e fiscalização

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

4,00

Unidade

h/d

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

REGISTRO DO CARGO E FUNÇÕES TÉCNICAS.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES - CPF: 132.546.804-44

Local

data

ANCORA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 44.459.047/0001-93

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 16/03/2022

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 3575074

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea.pb.sites.com.br/publico/>, com a chave: 134cz
Impresso em: 22/03/2022 às 15:59:26 por: ip: 177.83.198.170





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº PB20220428501



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL

1. Responsável Técnico

DARLAN INÁCIO COSTA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0218283679

Registro: 23665PB

2. Contratante

Contratante: ANCORA CONSTRUTORA LTDA

AVENIDA RIO GRANDE DO SUL

Complemento:

Cidade: JOÃO PESSOA

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

Bairro: ESTADOS

UF: PB

CPF/CNPJ: 44.459.047/0001-93

Nº: 1345

CEP: 58030020

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: SEDE

AVENIDA RIO GRANDE DO SUL

Complemento:

Cidade: JOÃO PESSOA

Data de início: 10/02/2022

Previsão de término: Não especificado

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Diretor(a)

Bairro: ESTADOS

UF: PB

Nº: 1345

CEP: 58030020

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 -
VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO
DA EMPRESA)

Quantidade

3,00

Unidade

h/d

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Anotação de Responsabilidade Técnica de Cargo/Função para inclusão do Responsável Técnico.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DARLAN INÁCIO COSTA - CPF: 047.197.814-93

Local _____ de _____ data _____

ANCORA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 44.459.047/0001-93

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 11/02/2022

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 3545461

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2a1b8
Impresso em: 11/02/2022 às 16:00:29 por: moel, ip: 177.51.6.46



CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

PELO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, FIRMADO ENTRE A **ANCORA CONSTRUTORA LTDA** COM SEDE À RUA AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 1345 BAIRRO DOS ESTADOS, CEP 58.030-020, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO ESTADO **PB** INSCRITA NO CNPJ Nº. **44.459.047/0001-93**, DORAVANTE DENOMINADA CONTRATANTE, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SÓCIO **THEOFILO GABRIEL NUNES DE ARAUJO**, CPF Nº **114.834.684-88** E PELO OUTRO LADO O(A) SR.(A) **JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES** BRASILEIRO(A), COM TÍTULO PROFISSIONAL DE **ENGENHEIRO CIVIL**, COM REGISTRO NO CREA Nº. **1605534552** CPF Nº. **132.546.004-44** RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA **BANCÁRIO AMAURY DE SOUZA, 190 APT.102 - BAIRRO: BANCÁRIOS, CEP 58015-380** NA CIDADE DE **JOÃO PESSOA** NO ESTADO DA **PARAÍBA**, DORAVANTE DENOMINADO CONTRATADO, ACORDAM CELEBRAR O PRESENTE TERMO CONTRATUAL, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTE:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, PELO CONTRATADO, ASSIM COMO, ASSUMIR A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DOS SERVIÇOS QUE A CONTRATANTE VIER A EXECUTAR A PARTIR DA PRESENTE DATA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE PAGARÁ AO CONTRATADO, MENSALMENTE A QUANTIA EQUIVALENTE A SEIS (06) SALÁRIOS MÍNIMOS DO PAÍS ATÉ O DIA 10 (dez) DO MÊS SEGUINTE, PARA CADA PERÍODO DE UM MÊS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTRATADOS, COM CARGA HORÁRIA DE TRABALHO NUNCA MAIOR DE QUATRO (04) HORAS POR DIA.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE DURAÇÃO DE RESCISÃO

O PRAZO DE DURAÇÃO DO PRESENTE CONTRATO É POR TEMPO INDETERMINADO E, EM CASO DE UMA DAS PARTES JULGAR NECESSÁRIO RESCINDIR O CONTRATO EM Pauta, PODERÁ FAZÊ-LO AMIGAVELMENTE, INDEPENDENTE DE INTERPELAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E SEM PAGAMENTO DE QUALQUER MULTA, BASTANDO PARA ISTO, UMA COMUNICAÇÃO ESCRITA E ANTECIPADA DE 30(TRINTA) DIAS.

Ancora Construtora
 CNPJ: 44.459.047/0001-33

ÂNCORA

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

FICA ELEITO O FORO DA COMARCA DE JOAO PESSOA NO ESTADO DA PARAIBA PARA DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS ORIGINADAS DO PRESENTE CONTRATO.

E POR ESTAREM ASSIM JUSTOS E CONTRATADOS ASSINAM O PRESENTE CONTRATO EM 02(DUAS) VIAS DE IGUAL TEOR E UM SÓ EFEITO, NA PRESENÇA DAS TESTEMUNHAS ABAIXO NOMEADAS.

JOAO PESSOA/PB, EM 10 DE MARÇO DE 2022

(CONTRATANTE)

(CONTRATADO)

TESTEMUNHAS:

TOSCANO DE BRITO
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

Documento protocolado sob nº 807671 e registrado no Livro 3 6559 sob nº 807671 e folha 152 e arquivado neste Serviço.

Certifico a dou fe. João Pessoa - PB 11/03/2022 15:33:52

SELO DIGITAL: AMPT5459-ECID

Confira a autenticidade do sítio: <https://seledigital.tpb.jus.br>
EMUL R\$ 225,60 FAPEN R\$ 15,43 FEPU R\$ 45,12
ISS R\$ 11,28

ESTAMPILLO FIRMADO DE ANDRÉS - SUBSTITUTO

SERVIÇOS NOTARIAIS
1º OFÍCIO DE NOTAS
TPI - 3222-0993
JOÃO PESSOA - PARAIBA

SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFÍCIO E REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA - PARAIBA
Av. 2000 de Paz, 100 - Centro - João Pessoa - PB - 55015-000
Fone: (31) 3222-2289 - E-mail: registro@tribunalpb.jus.br

Reconheço por Semelhança a Firma de JOSE LACERDA NEVES conforme autógrafo arquivado: dou fe.
João Pessoa-PB, 10/03/2022. Josivaldo Joaquim de Santana - Escrivão
Selo: AME52137-V7KC, consulte em <https://seledigital.tpb.jus.br>

Decarlinto

RECONHECIMENTO DE FIRMA 2022-020837

Reconheço por autenticidade a firma de THEOTILO GABRIEL NUNES DE CARVALHO
Assinado na presença de: dou fe
Em testemunha da verdade João Pessoa-PB 10/03/2022 16:15:12
SELO DIGITAL: AM081141-PZKU
Para consultar o selo, acesse <https://seledigital.tpb.jus.br>
EMUL: 11,23 FAPEN: 2,38 FEPU: 0,12 ISS: 0,56

ATA JULIETA C. S. GONCALVES - SUBSTITUTO

Âncora Construtora

CNPJ: 44.459.047/0001-00

412

53

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimento e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço [s://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/](http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/).

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Ancora construtora Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Ancora construtora Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Ancora construtora Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.662/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.662/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 22/03/2022 13:04:16 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Ancora construtora Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 202732103226817090156-1 a 202732103226817090156-2

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94057f2d69fe6bc05b8cc282e96165b15779ab0a8f6d41b27b63536bd5d80e3487e885c46eaa4e7128a9993f3ae53eace2ceb71b6af6ed6a95a1c098512dbb572d74f4fcbf6bfbfb



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Governo do Estado da Paraíba
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ANCORA CONSTRUTORA LTDA		Protocolo: PBC2301459036			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 25200982673	CNPJ 44.459.047/0001-83	Data de Ato Constitutivo 02/12/2021	Início de Atividade 01/12/2021		
Endereço Completo Avenida PRESIDENTE WASHINGTON LUIZ, Nº 822, SALA 107, BESSA - João Pessoa/PB - CEP 58035-340					
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OBRAS DE FUNDACOES SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICÍLIOS ATIVIDADES DE LIMPEZA PREDIAL.					
Capital Social R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio Nome THEOFILO GABRIEL NUNES DE ARAUJO	CPF/CNPJ 114.834.684-88	Participação no capital R\$ 250.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome THEOFILO GABRIEL NUNES DE ARAUJO		CPF 114.834.684-88	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento Data 31/01/2023	Número 20233058893	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/02/2023, às 15:30:40 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código NFAMOFAO.



PBC2301459036

Maria de Fátima Ventura Venancio
Secretário(a) Geral



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 44.459.047/0001-93

Razão Social: ANCORA CONSTRUTORA LTDA

Nome Fantasia: ANCORA CONSTRUTORA

Certidão emitida às 18:15 de 23/03/2023.

Validade 30 dias

1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **3n+TNp1Z**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.459.047/0001-93
Razão Social: ANCORA CONSTRUTORA LTDA
Endereço: AV PRESIDENTE WASHINGTON LUIZ 822 SALA 107 / BESSA / JOAO
 PESSOA / PB / 58035-340

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/03/2023 a 23/04/2023

Certificação Número: 2023032502310399527125

Informação obtida em 10/04/2023 00:10:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 186619/2023

Emissão: 29/03/2023

Validade: 30/04/2023

Chave: 79c02

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscreta à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ANCORA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 44.458.047/0001-03

Registro: 0003537927

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 250.000,00

Data do Capital: 18/01/2022

Faixa: 3

Objetivo Social: CNAE 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS ? CNAE 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS ? CNAE 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS ? CNAE 4221-8/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ? CNAE 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ? CNAE 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO ? CNAE 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS ? CNAE 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS ? CNAE 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO ? CNAE 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA ? CNAE 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL ? CNAE 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES ? CNAE 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES ? CNAE 4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS ? CNAE 4399-1/09 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ? CNAE 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ? CNAE 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES ? CNAE 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS ? CNAE 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. CONFORME SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL, REGISTRADA NA JUCEP EM 31/01/2023.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA PRESIDENTE WASHINGTON LUIZ, 822, SALA 107, BESSA, JOÃO PESSOA, PB, 58035340

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 21/02/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003537927DDPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnica-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 3956368. Data de vencimento do boleto: 30/04/2023
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/8

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES

Registro: 1805534552

CPF: 132.***.***-44

Data Início: 21/03/2022



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://www.crea-pb.org.br/verificar>, com a chave: 79c02

Impresso em: 10/04/2023 às 08:05:30 por: adp@... 230.35.57.78



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Página 4418

Nº 186619/2023

Emissão: 29/03/2023

Validade: 30/04/2023

Chave: 79c02

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Data Fim: Indefinido

Data Fim da Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7º, combinado com o 25, da Res. 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DARLAN INÁCIO COSTA

Registro: 0218283679

CPF: 047.***-**-03

Data Início: 21/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim da Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: THEÓFILO GABRIEL NUNES DE ARAÚJO

CPF: 114.***-**-88

Função: EMPRESÁRIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 187402/2023
Emissão: 06/04/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: Wa2xd

Página 419

PAG. 981

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, fazer o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES

Registro: 1606534552

CPF: 132.***-**-44

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 29/10/1979

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7º, combinado com o 25, da Res. 216/73 do CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

Data de Formação: 14/02/1979

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ANCORA CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0003537927

CNPJ: 44.458.047/0001-93

Data Início: 21/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim do Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Terça-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Quarta-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Quinta-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Sexta-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia.

Observação: CONTRATO 04H/DIA - 12:00 AS 16:00

Empresa: RETA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Registro: 0003520153

CNPJ: 40.761.924/0001-25

Data Início: 09/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim do Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 07:30:00 às 11:30:00; Terça-Feira: 07:30:00 às 11:30:00; Quarta-Feira: 07:30:00 às 11:30:00; Quinta-Feira: 07:30:00 às 11:30:00; Sexta-Feira: 07:30:00 às 11:30:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia.

Observação: CONTRATO 4H/DIA - 07:30 AS 11:30





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Nº 187396/2023
Emissão: 06/04/2023
Validade: 31/08/2023
Chave: ay291

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: DARLAN INACIO COSTA

Registro: 0218263679

CPF: 047.***.***-03

Endereço: *****

Tipo de Registro: Visto Profissional

Data Inicial: 22/01/2021

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 23665

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Restrições: PONTES E FERROVIAS.

Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ

Data de Formação: 01/03/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 3230482. Data de vencimento do boleto: 31/08/2023
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ANCORA CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0003537927

CNPJ: 44.459.047/0001-93

Data Início: 21/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 09:00:00 às 12:00:00; Terça-Feira: 09:00:00 às 12:00:00; Quinta-Feira: 09:00:00 às 12:00:00; Sexta-Feira: 09:00:00 às 12:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO

Empresa: RETA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Registro: 0003520153

CNPJ: 40.761.924/0001-25

Data Início: 04/10/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Nº 187396/2023
Emissão: 06/04/2023
Validade: 31/08/2023
Chave: ay291

pagina 4/421

PAG: 983

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO - OBTI/SEM

56/



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea.pb.org.br/validar> com a chave: ay291



**Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Paraíba**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**

Nº 0000000083621



422

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES

Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional: CREA nº 1605534552

Validade: Indefinida

Número do ART: 00016055345525006215

Tipo do ART: ART

Registrado em: 15/03/2012

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA NOS FUNDOS DA ESCOLA MARIA TAMARA, SITUADA AVENIDA JOSE JERONIMO COM AREA DE 780,00M2.

Empresa Contratada: CONSBRASIL CONSTRUTORA

CNPJ: 03086586000147

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA

CPF/CNPJ: 09084088000141

PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA

Nº

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MATUREIA

UF: PB

CEP: 58000000

Contrato: 0

celebrado em

Valor do Contrato: R\$ 481.393,22

Tipo do Contratante: Não Informado

Data de Início: 09/01/2012

Data de Fim: 05/07/2012

Atividade Técnica

1 - ATUACAO A0123 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GINASIO DE ESPORTES 53 - EXECUCAO, 780 M2 - M2;

Endereço da obra/serviço

SEM DEFINIÇÃO JOSE JERONIMO

Nº 0

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MATUREIA

UF: PB

CEP: 58000000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do ART: 00016055345525006615

Tipo do ART: ART

Registrado em: 08/05/2012

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRACA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.106/2012, N.º MUNICIPIO DE MATUREIA.

Empresa Contratada: CONSBRASIL CONSTRUTORA

CNPJ: 03086586000147

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA

CPF/CNPJ: 09084088000141

PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA 75

Nº

21/07/2013, 11:30

Chave de Impressão: 20Y29Z4Z0B9W5QZC30A06

O atestado neste ato registrado foi emitido em 21/07/2013, e contém 8 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Cota, atestado nº 83621, emitida em 21/07/2013



ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE Maturéia

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PAG.:
424
989

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 03.086.586/0001-47, estabelecida na Rua São Sebastião, 169, bairro Torre, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, CEP 58040-250, executou sob a responsabilidade do Sr. **José Itatupan de Lacerda Neves**, Eng.º Civil, CREA nº 1605534552, ART 00016055345525006215, os serviços de **CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA**, na Escola Maria Tâmara, no município de Maturéia, no Estado da Paraíba, conforme discriminados na planilha de serviços e quantitativos descritos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	SERVICIOS PRELIMINARES		
1.1	ABRIGO PROVISÓRIO C/ PAVIMENTO P/ ALIAMENTO E DEPOSITO	M2	12,00
1.2	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00
1.3	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	135,00
1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00
1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA TELEFONE E LOGICA	UN	1,00
1.6	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE AGUA	UN	1,00
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	259,47
2.2	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	458,70
2.3	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	73,71
2.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	29,93
2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	29,93
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
3.1	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	191,52
3.2	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL. 5X	M2	308,30
3.3	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	4.155,50
3.4	CONCRETO P-VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	49,53
3.5	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	M3	25,69
3.6	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	M3	21,84
4	PAREDES E PAINÉIS		
4.1	MURO CONTO RNO DE ALVENARIA E CONCRETO PILAR+CINTA INCLUSIVE PINTURA	M2	152,95
4.2	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	127,38
5	COBERTURA		
5.1	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 25,8 m	M2	1.114,20
5.2	CHAPA CORRUGADA DE ALUMINIO E=0,7MM	M2	1.114,20
6	REVESTIMENTOS		
6.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	457,58
6.2	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	457,58
6.3	REBOÇO C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA RESISTÊNCIA P/TINTA EPOXI ESP= 5mm P/PAREDE	M2	326,26
6.4	CERAMICA TIPO TIOLETO APARENTE 6,5x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	131,12
6.5	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 20x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	131,12
7	PISOS		
7.1	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M2	38,58
7.2	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP = 1,5cm	M2	127,14
7.3	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUI S/ POLIMENTO (INTERNO)	M2	644,55
8	PINTURA		
8.1	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ ROLO	M2	326,26
8.2	EMULSÃO DE PAREDES INTERNAS OU CONCRETO 2 DEMÃOS DE RESINA ACRILICA	M2	326,26
8.3	DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRILICA	M	147,00
8.4	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/ REVOLVER	M2	1.420,00
8.5	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 80 MICRA C/ REVOLVER	M2	1.420,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAIS		
9.1	ELETRODUTO PVC ROSC INCL. CONEXÕES D= 60mm (2")	M	120,00
9.2	ELETRODUTO PVC ROSC INCL. CONEXÕES D= 25mm (1")	M	112,00
9.3	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	510,00
9.4	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	150,00
9.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA



425

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
9.6	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	2,00
9.7	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	7,00
9.8	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	4,00
9.9	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO 150X100mm, com tampa	UN	25,00
9.1	PROJETOR EXTERNO P/ LÂMPADA DE VAPORE DE MERCÚRIO DE 250 OU 400 W	UN	20,00
9.11	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 1"X3", 4"X2", 4"X4"	UN	20,00
9.12	CAIXA DE PISO EM LATÃO P/ DUAS TOMADAS DIAM=2"	UN	2,00
9.13	CAIXA ALVENARIA REBOCO C/ TAMPA CONCRETO FUNDO BRUTO 60x60cm	UN	1,00
10	SERVIÇOS DIVERSOS		
10.1	ALAMBRADO P/ QUADRA ESPORTIVA ALTURA VARIÁVEL	M2	148,18
10.2	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,00
10.3	ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	CJ	1,00
10.4	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,00
10.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.112,00
10.6	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	15,00

Outrossim, atestamos ainda que os referidos serviços foram executados satisfatoriamente dentro dos prazos, padrões e especificações técnicas adotados para o contrato.

Maturéia/PB, 01 de junho de 2013.


DANIEL DANTAS WANDERLEY

Daniel Dantas Wanderley
PREFEITO
CPF 024.131.444-88


Dário de M. Moraes
Eng.º Civil - Fiscal de Obras
CREA 1608726614

DINAMÉRICO WANDERLEY

Av. São João Pessoa, 124 - Centro
CEP 56100-000 - Póvoa de Andaraí
Tel. (081) 9401-2105
REC-001/2013

Atestado por semelhança a(s) firma(s) de:.....
D. DANTAS WANDERLEY

Firma autógrafo arquivado nesta Ofício.
10/06/2013. Em Testemunha da verdade.

Claudia Rejane T. de M. Nobrega (da Subst)



63/



GOVERNO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA - PB

PORTARIA/GAPRE/Nº 05-A/2012

Maturéia, 01 de fevereiro de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATURÉIA, usando de suas atribuições legais, e, com fundamento no artigo 35 da Lei Municipal nº 109/2001,

RESOLVE nomear, o Sr. DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, para o cargo de Engenheiro Fiscal, com lotação na Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Prefeitura Municipal de Maturéia.


Daniel Dantas Wanderley
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Maturéia - PB
E-mail: taciaawanderley@hotmail. - Telefone 0XX 83 3474-1000





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

127431/2017

Atividade concluída



427

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES**
Registro: **160779 PB** RNP: **1605534552**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20150011829** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **18/03/2015** Baixada em: **25/10/2017**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM** CPF/CNPJ: **08.809.444/0001-84**
Endereço do contratante: **RUA FLÁVIO RIBEIRO** Nº: **219**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **GURINHÉM** UF: **PB** CEP: **58356000**
Contrato: **021/2015** Celebrado em: **13/03/2015**
Valor do contrato: **R\$ 1.021.447,87** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA FLÁVIO RIBEIRO** Nº: **219**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **GURINHÉM** UF: **PB** CEP: **58356000**
Coordenadas Geográficas: **-7.166431, -35.412435**
Data de início: **13/03/2015** Conclusão efetiva: **13/02/2016**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM** CPF/CNPJ: **08.809.444/0001-84**
Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #0987 - EDIFICAÇÕES 15 - EXECUÇÃO 1192,80 metro quadrado;**

Observações

EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULAS NO MUNICIPIO DE GURINHÉM.

Número da ART: **PB20170142060** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/08/2017** Baixada em: **25/10/2017**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM** CPF/CNPJ: **08.809.444/0001-84**
Endereço do contratante: **RUA FLÁVIO RIBEIRO** Nº: **219**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **GURINHÉM** UF: **PB** CEP: **58356000**
Contrato: **021/2015** Celebrado em: **13/03/2015**
Valor do contrato: **R\$ 1.021.447,87** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA FLÁVIO RIBEIRO** Nº: **219**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **GURINHÉM** UF: **PB** CEP: **58356000**
Coordenadas Geográficas: **-7.166431, -35.412435**
Data de início: **13/03/2015** Conclusão efetiva: **16/01/2016**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM** CPF/CNPJ: **08.809.444/0001-84**
Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #0987 - EDIFICAÇÕES 15 - EXECUÇÃO 1192,80 metro quadrado;**

Observações

EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULAS NO MUNICIPIO DE GURINHÉM.

Aditivo: prazo

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 303 - Fátima - João Pessoa - PB



CREA-



427



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

127431/2017

Atividade concluída



428

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 127431/2017

07/11/2017, 15:51

697y1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 697y1




CG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 800 - Tenda - João Pessoa - PB



CREA-



Comprovantes de regularidade da contratada, Doc. 32588/23, Data: 14/07/2023 10:04. Responsável: Luis C. M. da Silva

Impresso por convidado em 22/10/2024 12:05. Validação: A46A.F79A.E19E.A960.68CC.4EE4.BD9D.927E.

428



Poder Executivo
Governo Municipal de Gurinhém-PB

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para fins de direito que a empresa CONSBRASIL – CONSTITORA BRASIL LTDA., CNPJ 03.086.586/0001-47, executou sob a responsabilidade do Engenheiro Civil José Itatupan de Lacerda Neves, CREA 160553455-2 para o Município de Gurinhém/PB a obra de construção de uma unidade escolar com 06 salas de aula e outros ambientes, padrão FNDE objeto do Termo de Compromisso PAR 32238/2014, Tomada de Preços 001/2015 – Contrato nº 021/2015, ART de execução PB20150011829 com ART de Complementação de Prazo PB20170142069, conforme planilha anexa.

A obra foi executada de acordo com projeto de arquitetura e complementares, especificações padrão MEC/FNDE.

Gurinhém/PB, 25 de outubro de 2017

Wagner Navegante da Silva
Engenheiro Civil
CREA 160553455-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127431/2017, emitida em 07/11/2017



Certidão nº 127431/2017
25/02/2021, 15:03
Chave de Impressão: 697y1
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2017 e contém 0 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÊM/PB

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA
PLANILHA ANEXA AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,00
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m²	un	1,00
1.3	Locação da construção de edificação com gabarito de madeira	m³	853,20
1.4	Ligação provisória energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS		
2.1	Escavação manual, para baldrame e sapatas, em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	165,95
2.2	Apioamento manual de fundo de vala	m³	135,50
2.3	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sépio, sem controle do grau de compactação	m³	55,58
2.4	Aterro interno com apioamento com transporte em carrinho de mão	m³	1.407,90
3.0	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES		
3.1	SAPATAS		
3.1.1	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto.	m²	288,50
3.1.2	Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura, inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m³	105,29
3.2	BALDRAME		
3.2.1	Concreto armado - para vigas baldrame (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura, inclusive formas para reutilização 2x conforme projeto.	m³	27,48
4.0	SUPERESTRUTURA		
4.1	CONCRETO		
4.1.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	18,58
4.1.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	19,29
4.1.3	Laje pré-moldada para forro, vão acima de 3,5m, inclusive capeamento e escoramento	m²	828,00
5.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
5.1	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL		
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm	m	52,00
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm	m	8,00
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm	m	26,00
5.1.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm	m	86,00
5.1.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm	m	122,00
5.2	ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO		
5.2.1	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/4"	un	2,00
5.2.2	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	12,00
5.2.3	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	un	10,00
5.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO		
5.3.1	Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2")	un	1,00
5.3.2	Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2")	un	2,00
5.3.3	Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2")	un	1,00
5.4	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127431/2017, emitida em 07/11/2017



Certidão nº 127431/2017

25/02/2021, 15:03

Chave de Impressão: 607Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2017 e contém 8 folhas



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid	QUANTIDADE
5.4.1	Regato givete c/ canopia cromada, DN 20 mm (3/4")	un	2,00
5.4.2	Regato givete c/ canopia cromada, DN 25 mm (1")	un	1,00
5.4.3	Regato givete c/ canopia cromada, DN 32 mm (1 1/4")	un	2,00
5.5	REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO		
5.5.1	Regato pressão c/ canopia cromada, DN 20 mm (3/4")	un	1,00
5.6	OVERBOS		
5.6.1	Caixa d'água metálica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto	un	1,00
5.6.2	Colocação de medidores em ligação existente, dimensionamento plo muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção	un	1,00
5.6.3	Torneira da jardim, inclusive posto de proteção	un	5,00
5.7	TUBO PVC SOLDADVEL PARA ESGOTO		
5.7.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, porta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 40mm	m	24,00
5.7.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, porta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 50mm	m	90,00
5.7.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, porta e bolsa p/ esgoto primário, d = 75cm	m	25,00
5.7.4	Tubo pvc rígido c/ anéis, porta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100mm	m	87,00
5.8	OVERBOS - ESGOTO		
5.8.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50cm, m/ c/ 05, acabamento alumínio	un	6,00
5.8.2	Piso sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	1,00
5.8.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	1,00
5.8.4	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	7,00
5.9	LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
5.9.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	5,00
5.9.2	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	un	3,00
5.9.3	Levatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações	un	3,00
5.9.4	Levatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE	un	2,00
5.9.5	Cube de sobrepôr oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	un	6,00
5.9.6	Tanque de bacia com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico conjunto de fixação, conforme especificações	un	1,00
5.9.7	Pastilha de louça, conforme especificações	un	6,00
5.9.8	Cabo de louça, branco, conforme especificações	un	3,00
5.9.9	Chuveiro elétrico de plástico	un	1,00
5.10	METAIS		
5.10.1	Torneira cromada para pia da cozinha, de metal, com articulador, a 1/2"	un	2,00
5.10.2	Válvula de descarga cromada	un	5,00
5.10.3	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	un	6,00
5.10.4	Cuba inox de embutir, em bancada	un	2,00
5.10.5	Barra de apoio para deferente em ferro galvanizado de 1 1/2" x 100cm (barra sanitária e misturador), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	6,00
5.10.6	Barra de apoio para deferente em ferro galvanizado de 1 1/2" x 100cm (levatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	2,00
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (220V)		
6.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO		
6.1.1	Eletroduto de pvc rígido roscaável, diam = 40mm (1 1/4")	m	900,00
6.1.2	Eletroduto de pvc rígido roscaável, diam = 32mm (1")	m	30,00
6.2	FIOS E CABOS		
6.2.1	Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750V / 70°C	m	1.900,00
6.2.2	Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750V / 70°C	m	3.000,00
6.2.3	Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750V / 70°C	m	150,00
6.2.4	Cabo isolado em pvc seção 6,0mm² - 750V / 70°C	m	300,00
6.2.5	Cabo isolado em pvc seção 10,0mm² - 750V / 70°C	m	150,00
6.2.6	Cabo isolado em pvc seção 16,0mm² - 750V / 70°C	m	200,00
6.3	CABO TELEFÔNICO		
6.3.1	Instalação do cabo telefônico CCE 50-02	m	70,00

Assinatura do Responsável

Certidão nº 127431/2017
25/02/2021, 15:03
Chave de Impressão: 697y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2017 e contém 8 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127431/2017, emitida em 07/11/2017

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 32588/23. Data: 14/07/2023 10:04. Responsável: Luis C. M. da Silva. Impresso por convidado em 22/10/2024 12:05. Validação: A46A.F79A.E19E.A960.68CC.4EE4.BDFD.927E.



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid	QUANTIDADE
6.3.2	Instalação de cabo telefônico GDI 50-02	m	35,00
6.4	INTERRUPTOR		
6.4.1	Interruptor 01 seção simples	un	24,00
6.4.2	Interruptor 02 seções simples	un	11,00
6.5	TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR	un	7,00
6.5.1	Tomada para telefone, com cabo pvc, entulhada	un	57,00
6.6	TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR	un	5,00
6.6.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1	un	67,00
6.6.2	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1, dupla	un	5,00
6.7	CAIXA DE EMBUTIR DE PVC	un	97,00
6.7.1	Formacimento e assentimento de caixa pvc 4" x 4" com tampa	un	5,00
6.7.2	Formacimento e assentimento de caixa pvc 4" x 4"	un	54,00
6.7.3	Formacimento e assentimento de caixa octogonal de pvc 4" x 4"	un	
6.8	QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS		
6.8.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusivo disjuntores	un	1,00
6.9.2	Disjuntor termomagnético tipo 70 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00
6.9.3	Disjuntor termomagnético monopolador 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00
6.9.4	Disjuntor termomagnético monopolador 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00
6.10	QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS		
6.10.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusivo disjuntores	un	1,00
6.10.2	Disjuntor termomagnético tipo 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00
6.10.3	Disjuntor termomagnético monopolador 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00
6.10.4	Disjuntor termomagnético monopolador 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00
6.10.5	Disjuntor termomagnético monopolador 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00
6.11	CAIXA DE MEDIÇÃO		
6.11.1	Quadro de medição elétrica (bomba de 10 kw) com caixa em inox	un	1,00
6.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA		
6.12.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,15m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	5,00
6.13	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE		
6.13.1	Distribuidor geral padrão telefônico dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m	un	1,00
6.14	LUMINÁRIAS		
6.14.1	Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações	un	5,00
6.14.2	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações	un	89,00
6.15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS		
6.15.1	Cabo de cobre nu 35 mm²	m	327,95
6.15.2	Conjunto terminal, caixa, pastilha e fixação	un	42,00
6.15.3	Conector e placa para fixar	un	29,00
07	PAREDES E PAINES		
7.1	ALVENARIA		
7.1.1	Alvenaria do bloco cerâmico (19x19x25 cm), s = 0,06 m, com argamassa 1:4:6 - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m²	871,66
7.1.2	Veredas e contra-veredas em concreto armado 10x15 mpa, seção 8x12cm	m	163,74
7.1.3	Aperto de Alvenaria em bloco cerâmico maciço, esp. = 0,10m, com argamassa tipo 1:2:8 (cimento / cal / areia), a resaca	m	303,15
7.2	DIVISÓRIA		
7.2.1	Divisória em granito cinza andorinha polido, s=3cm, pedras montadas com ferragens	ml	11,32

11/07/2017 15:02:55

Impressão

Certidão nº 127431/2017
25/02/2021, 15:03
Chave de Impressão: 697y1

O documento nesta ato registrado foi emitido em 07/11/2017 e contém 8 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127431/2017, emitida em 07/11/2017

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 32588/23. Data: 14/07/2023 10:04. Responsável: Luis C. M. da Silva. Impresso por convidado em 22/10/2024 12:05. Validação: A46A.F79A.E19E.A960.68CC.4EE4.BDFD.927E.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Duas Pontas L. 002 - Tercio - João Pessoa - PB
Tel. + 55 (83) 3333 3333 E-mail: conselho@crea-pb.org.br



CREA-PB

Impresso em 25/02/2021 15:03



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid	QUANTIDADE
7.3	ELEMENTO VAZADO		
7.3.1	Cuboço cerâmico (elemento vazado), 10x10x10cm, assentado com argamassa traço 1:4 cimento e areia	m ²	10,00
7.4	IMPERMEABILIZAÇÕES		
7.4.1	Impermeabilização de balneário com emulsão asfáltica	m ²	69,76
8.0	ESQUADRIAS		
8.1	MADEIRA		
8.1.1	Porta em madeira de lei completa (v/ alizar e batentes), lisa, semi-oca, 0,70 x 2,10 m, exclusiva ferragens (PM-01)	un	8,00
8.1.2	Porta em madeira de lei completa (v/ alizar e batentes), lisa, semi-oca, 0,80 x 2,10 m, exclusiva ferragens (PM-02)	un	4,00
8.1.3	Porta em madeira de lei completa (v/ alizar e batentes), lisa, semi-oca, 0,90 x 2,10 m, exclusiva ferragens (PM-03)	un	9,00
8.1.4	Porta em madeira compensada, 0,80 x 1,80 m, em 20mm, com revestimento metálico, bijela em aço inox, tipo livre-ocupado, marca Stanley ou similar, inclusive ferragens	un	3,00
8.1.5	Porta em madeira compensada, 0,80 x 1,80 m, em 20mm, com revestimento metálico, bijela em aço inox, tipo livre-ocupado, marca Stanley ou similar, inclusive ferragens	un	2,00
8.2	METÁLICAS		
8.2.1	Brasadeira de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - ver quadro de esquadrias)	m ²	72,80
8.3	FECHADOURA PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA		
8.3.1	Fechadura, mecanismo tipo, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	un	22,00
8.3.2	Dobradora de ferro ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 30x2x1/2" com anéis, parafusos, conforme especificações	un	88,00
9.0	COBERTURA		
9.1	TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA		
9.1.1	Telhado em madeira colonial de primeira qualidade	m ²	1.182,80
9.1.2	Cumeeira para telha canal comum, inclusive encaixe	m	186,36
9.1.3	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparafusada	m ²	1.182,80
9.2	CHAPAS		
9.2.1	Piso em chapas de aço, esp. = 0,85mm, larg. = 30,0cm	m	24,60
10.0	REVESTIMENTO		
10.1	MASSA		
10.1.1	Crasso em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m ²	1.743,96
10.1.2	Crasso em bloco com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m ²	628,00
10.1.3	Entoco para parede, com argamassa traço - 1:2,5 (cimento / cal / areia)	m ²	578,66
10.1.4	Entoco para parede, com argamassa traço - 1:2,5 (cimento / cal / areia)	m ²	705,40
10.1.5	Raboco paulista aplicado para piso com argamassa traço - 1:2,0 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m ²	628,00
10.2	ACABAMENTO		
10.2.1	Revestimento cerâmico para parede, marca ELIANE linha arquitetural neve ou similar, por - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ao injunção, exclusiva entoco	m ²	706,40
11.0	PAVIMENTAÇÃO		
11.1	CAMADA IMPERMEABILIZADORA		
11.1.1	Ladrão de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m ³	62,97
11.2	ACABAMENTO		
11.2.1	Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, PEI - 4 aplicado com argamassa industrializada ao-1, injunção, exclusiva entoco, conforme especificações - conforme projeto	m ²	787,23
11.3	CAIXADA EM CONCRETO E CIMENTADO		
11.3.1	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 mpa, e = 7 cm	m ²	186,13
12.0	BOLEIRAS E RODAPÉS		
12.1	SOLEIRA		

Marcelo Magalhães da Silva

CHAVE DE IMPRESSÃO

Certidão nº 127431/2017
25/02/2021, 15:03
Chave de Impressão: 687y1

O documento nesta ato registrado foi emitido em 07/11/2017 e contém 8 folhas.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127431/2017, emitida em 07/11/2017.

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 32588/23. Data: 14/07/2023 10:04. Responsável: Luis C. M. da Silva. Impresso por convidado em 22/10/2024 12:05. Validação: A46A.F79A.E19E.A960.68CC.4EE4.BDFD.927E.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 650 - Tatuá - João Pessoa - PB
Tel: +55 (81) 3533 2425. E-mail: cregap@crea-pb.org.br



CREA-
PB



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
12.1.1	Socleira em granito cinza andorinha, 1 x 15 cm, n° 2 cm, inclusive impermeabilização	m	26,50
12.2	RODAPE		
12.2.1	Rodapé cerâmico, dimensionais 0,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada aci, (conjunto)	m	56,00
13.0	PINTURAS		
13.1	ACRILICA		
13.1.1	Primura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	928,50
13.1.2	Primura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	628,00
13.2	ESMALTE		
13.2.1	Primura de acabamento sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02 demãos de esmalte, inclusive emassamento	m²	87,56
13.2.2	Primura de acabamento sobre estrutura da madeira, com lixamento, aplicação de 01 demão de esmalte sintético, inclusive emassamento	m²	276,00
13.2.3	Primura sobre superfícies metálicas, com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta a base de zinco e 02 demãos de tinta esmalte	m²	145,30
14.0	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS		
14.1	CONCRETO		
14.1.1	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensionais detalhadas e nos ambientes conforme projeto)	m	10,80
14.2	BANCAIDA		
14.2.1	Bançada em granito cinza andorinha, de 3cm de espessura, dim 2,85x0,50, inclusive lixela 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corvo circular, polido, para toeira conforme projeto	un	2,00
14.2.2	Bançada em granito cinza andorinha, de 3cm de espessura, dim 3,25x0,60, inclusive rodapi 7 cm, assentado	un	1,00
14.2.3	Bançada em granito cinza andorinha, de 3cm de espessura, dim 3,25x0,50, inclusive rodapi 7 cm, e pargalho assentado	un	1,00
14.2.4	Bançada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento metálico, tempo em granito cinza andorinha, conforme projeto	un	1,00
14.2.5	Bançada com tempo de madeira com revestimento metálico branco (dim 0,80x0,50) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto	un	2,00
14.3	MADEIRA		
14.3.1	Quando escolar vende a bancada, com moldura de madeira e porta gir e fixa	m²	31,92
14.3.2	Quando escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática	m²	1,50
14.3.3	Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento metálico branco (dim 0,80x0,60m), inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto	m²	6,54
14.4	INCÊNDIO		
14.4.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 10s, NBR5443, 0444, 10721	un	8,00
14.5	GAZ		
14.5.1	Tubo de aço sem costura SCH 40 Ø 3/4"	m	7,00
14.5.2	Cotovelos em aço forjado classe 10 Ø 3/4" x 90°	un	5,00
14.5.3	Te em aço forjado classe 10 Ø 3/4"	un	1,00
14.5.4	União em aço forjado classe 10 Ø 3/4"	un	3,00
14.5.5	Registo esfera Ø 3/4"	un	1,00
14.5.6	Linha em aço forjado classe 10 Ø 3/4"	un	3,00
14.6	VIDROS		
14.6.1	Vidro 6mm	m²	62,98
14.6.2	Vidro laminado modular 4 mm	m²	2,10
14.6.3	Espelho cristal 4mm	m²	11,40
15.0	INSTALAÇÃO REDE LÓGICA		
15.1	REDE LÓGICA		
15.1.1	Entrelaço de PVC rígido roscaável 32mm (1 1/4"), fornecimento e instalação	m	110,00
15.1.2	Curva 90° de eletroduto roscaável 1 1/4"	un	28,00
15.1.3	Linha PVC roscaável de eletroduto 1 1/4"	un	45,00
15.1.4	Buchas e parafusos alumínio 1 1/4"	kg	45,00
15.1.5	Cabo telefônico COI-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	m	130,00

Assinatura do Responsável da obra

Certidão nº 127431/2017
25/02/2021, 15:03
Chave de Impressão: 687y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2017 e contém 8 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127431/2017, emitida em 07/11/2017

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 32588/23. Data: 14/07/2023 10:04. Responsável: Luis C. M. da Silva. Impresso por convidado em 22/10/2024 12:05. Validação: A46A.F79A.E19E.A960.68CC.4EE4.BDFD.927E.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid	QUANTIDADE
15.1.6	Cabo UTP 4 pares categoria 6	m	205,00
15.1.7	Chaveador com haste padrão TIE BRAS	un	1,00
15.1.8	Quadro de distribuição para telefone n. 3, AUXILIAR 12cm em chapa metálica sem	un	1,00
15.1.9	Acabamento, padão lateral, fornecimento e instalação	un	19,00
15.1.10	Conector RJ45 (femal), para lógica	un	19,00
15.1.11	Equipio plástico RJ45 2x4", 2 saídas	un	19,00
15.1.12	Tomada para telefone de 4 polos padrão Teletins - fornecimento e instalação	un	5,00
15.1.12	Cabo pvc 4" X 4" p/ introdução	un	22,00
16.0	PORTAL DE ACESSO		
16.1	MURO E FECHOS		
16.1.1	Muro em concreto 1m1,80m - Paralelo FIDE	m	7,25
16.1.2	Portão de aço em metal galvanizado 10m 28s	m²	4,20
16.1.3	Travessa com rosca total, nel DP-48 Ø 1 1/4" 9500mm, fabricação REAL PERFIL OU	pc	2,00
16.2	COBERTURA		
16.2.1	Estrutura para telha cerâmica em madeira aparelhada, apoiada em parede	m³	15,60
16.2.2	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa tipo 1:3 (cimento e areia) e alvenaria recuada	m²	9,20
16.2.3	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa tipo 1:2:5 (cimento, cal hidratada e areia)	m	15,60
17.0	PORTAL DE ACESSO		
17.1	LIMPEZA		
17.1.1	Limpeza geral	m²	853,20

Maria Margarete da Silva

CHIA 15.001.05-4



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127431/2017, emitida em 07/11/2017



Certidão nº 127431/2017
25/02/2021, 15:03
Chave de Impressão: 697y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2017 e contém 8 folhas

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 32588/23. Data: 14/07/2023 10:04. Responsável: Luis C. M. da Silva. Impresso por convidado em 22/10/2024 12:05. Validação: A46A.F79A.E19E.A960.68CC.4EE4.BDFD.927E.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 559 - Tenda - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (81) 3533 2535 E-mail: creg@crea-pb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 25/02/2021, 15:03





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20170146862

SUBSTITUIÇÃO à PB20170140537
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico
MARIA NAVEGANTE DA SILVA
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL
Empresa contratada: MMS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
RNP: 160595096-0
Registro: 090345206-9

2. Contratante
Contratante: MUNICÍPIO DE GURINHÉM
RUA FLÁVIO ROBEIRO
Complemento:
Cidade: Gurinhém
País: Brasil
Bairro: CENTRO
UF: PB
CEP: 58360000
CPF/CNPJ: 08.809.444/0001-84
Nº: 218
CEP: 58360000
Contrato: 012/2017
Vale: R\$ 1.880,00
Ação Institucional: Outras
Email:
Celebrado em: 08/03/2017
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

3. Dados da Obra/Serviço
Proprietário: MUNICÍPIO DE GURINHÉM
RUA PRINCIPAL
Complemento:
Cidade: Gurinhém
País: Brasil
Bairro: NARCOIS
UF: PB
CEP: 58360000
CPF/CNPJ: 08.809.444/0001-84
Nº: 5/N
CEP: 58360000
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de início: 07/03/2017
Previsão de término: 30/11/2017
Finalidade: Escolar

4. Atividade Técnica
1 - DIRETA
17 - FISCALIZAÇÃO -> RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1282 - EM ALVENARIA
Quantidade: 1,182,00
Unidade: m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM A PARTIR DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 05, VINCULADA ÀS ARTS PB20150011629 E ART DE COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO DESTA, DE Nº PB20170142089.

6. Declarações
Declaro que estou cumprindo os regimes de responsabilidade previstos nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Endereços de Classe
SENDE-PB

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima.
Local: de data:
Maria Navegante da Silva - CPF: 132.139.974-04
MUNICÍPIO DE GURINHÉM - CNPJ: 08.809.444/0001-84

9. Informações
* A ART é válida somente quando subscrita, mediante apresentação do comprovante do pagamento da taxa de inscrição no site do CREA.

10. Valor
Esta ART é semia de taxa Registrada em: 28/08/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127431/2017, emitida em 07/11/2017



Certidão nº 127431/2017
25/02/2021, 15:03
Chave de Impressão: 89741
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2017 e contém 8 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.atlas.com.br/publicar/verificar.php> ou através do e-mail: crea@crea-pb.com.br
Impresso em: 28/08/2017 às 10:48:05 por: J. 171.81.200.174



CREA-PB





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

118310/2016

Atividade concluída



437

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES**
Registro: **160779 PB** RNP: **1605534552**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20160095864** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/09/2016** Baixada em: **06/10/2016**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ROMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - ME**

Contratante: **SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL** CPF/CNPJ: **03.775.588/0001-43**
Endereço do contratante: **RUA MANOEL GONÇALVES GUIMARÃES** Nº: **195**
Complemento: **Bairro: JOSÉ PINHEIRO**
Cidade: **CAMPINA GRANDE** UF: **PB** CEP: **58407363**
Contrato: **482/2015** Celebrado em: **13/10/2015**
Valor do contrato: **R\$ 2.435.746,88** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA LUIZ MOTTA** Nº: **200**
Complemento: **Bairro: BODOCONGO**
Cidade: **CAMPINA GRANDE** UF: **PB** CEP: **58430710**
Data de início: **13/10/2015** Conclusão efetiva: **13/04/2016**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL** CPF/CNPJ: **03.775.588/0001-43**
Atividade Técnica: **3 - CONDUÇÃO #0955 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1024.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BLOCOS DE LABORATÓRIOS DO CENTRO DE TECNOLOGIA DO COURO E DO CALÇADO ALBANO FRANCO, UNIDADE DO SENAI.

Número da ART: **PB20160097254** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/10/2016** Baixada em: **06/10/2016**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ROMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - ME**

Contratante: **SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL** CPF/CNPJ: **03.775.588/0001-43**
Endereço do contratante: **RUA MANOEL GONÇALVES GUIMARÃES** Nº: **195**
Complemento: **Bairro: JOSÉ PINHEIRO**
Cidade: **CAMPINA GRANDE** UF: **PB** CEP: **58407363**
Contrato: **482/2015** Celebrado em: **13/10/2015**
Valor do contrato: **R\$ 2.435.746,88** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA LUIZ MOTTA** Nº: **200**
Complemento: **Bairro: BODOCONGO**
Cidade: **CAMPINA GRANDE** UF: **PB** CEP: **58430710**
Data de início: **13/10/2015** Conclusão efetiva: **13/07/2016**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL** CPF/CNPJ: **03.775.588/0001-43**
Atividade Técnica: **3 - CONDUÇÃO #0955 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1024.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BLOCOS DE LABORATÓRIOS DO CENTRO DE TECNOLOGIA DO COURO E DO CALÇADO ALBANO FRANCO, UNIDADE DO SENAI.
Aditivo: ADITIVOS 01 E 02 DO CONTRATO 482/2015

Informações Complementares

[Handwritten signatures and QR code]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

118310/2016

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 118310/2016

07/10/2016

b0200

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b0200

[Handwritten signatures in blue ink]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 806 - Tambaú - João Pessoa - PB



CREA-

PB



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL atesta para os devidos fins que a empresa ROMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 04.881.913/0001-15, EXECUTOU E CONCLUIU os serviços de Construção de Bloco de Laboratório do Centro de Tecnologia do Couro e do Calçado Albano Franco, unidade do SENAI-CG, com área construída de 1.024,00 m², tendo como Responsável Técnico o Engº Civil José Itatupan de Lacerda Neves, portador do CREA nº 160.553.455-2, de acordo com as ART nº PB20160097254 e ART nº 20160095864, conforme planilha de quantitativos abaixo discriminada.

Campina Grande, 06 de outubro de 2016.

Carlos Estevani S. Galvão
Engenheiro Civil - CREA 160510405-1
REPRESENTANTE DO SENAI-PB
Supervisor Técnico de Projetos
Supervisor Técnico de Projetos

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 116310/2016, emitida em 07/10/2016



Certidão nº 116310/2016
05/05/2022, 09:33
Chave de Impressão: b020D
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2016 e contém 8 folhas





PLANILHA DE QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTID.
13.2.2.2	83703	Torneira boca mística Ø=1/2" (1 1/4")	un	6,00
13.2.2.3	88478	Valvula em metal cromada tipo americana 3 1/2" x 1 1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	6,00
13.2.2.4	1370 /Anexo	Ducha higiênica com mangueira plástica e registro 1/2" - lida popular	un	4,00
13.2.2.5	10022/CRSE	Chuveiro simples de plástico, c/ registro de pressão de pivô	un	1,00
13.2.5		Barrandas, baldes, outros		
13.2.5.1	84190	Barranda em plástico com 2 divisões ou similar	un	180,68
14	*	INST. ELÉTRICAS DE FORÇA E RADIOS ILUMINAÇÃO - TORREDA - FORÇA		
14.1		Instalações elétricas		
14.1.1	7340 /Anexo	Interruptor simples, 3 vias, fornecimento e instalação	un	6,00
14.1.2	7347 /Anexo	Interruptor simples, 2 vias, fornecimento e instalação	un	6,00
14.1.3	7330 /Anexo	Interruptor simples, 1 via, fornecimento e instalação	un	23,00
14.1.4	7129 /Anexo	Tomada elétrica padrão novo de três pinos com espelho 4x2", com dois módulos, fornecimento e instalação	un	76,00
14.1.5	73953/002	Luminária de teto para 02 lâmp. lâmpadas compactas de 18 e 23W	un	70,00
14.1.6	72253	Cabo de cobre nu de 35 mm ²	m	100,00
14.1.7	68068	Fio de cobre nu 5/8 e 3/8 com isolamento	un	6,00
14.1.8	73860/007	Cabo de cobre isolado pvc, resistente a chama, 450/750 V 1,5 mm ² , fornecimento e instalação - cor azul	m	600,00
14.1.9	73860/007	Cabo de cobre isolado pvc, resistente a chama, 450/750 V 1,5 mm ² , fornecimento e instalação - cor verde	m	600,00
14.1.10	73860/008	Cabo de cobre isolado pvc, resistente a chama, 450/750 V 2,5 mm ² , fornecimento e instalação - cor azul	m	900,00
14.1.11	73860/008	Cabo de cobre isolado pvc, resistente a chama, 450/750 V 2,5 mm ² , fornecimento e instalação - cor verde	m	900,00
14.1.12	73860/008	Cabo de cobre isolado pvc, resistente a chama, 450/750 V 2,5 mm ² , fornecimento e instalação - cor preto	m	900,00
14.1.13	73860/009	Cabo de cobre isolado pvc, resistente a chama, 450/750 V 4,00 mm ² , fornecimento e instalação - cor verde	m	300,00
14.1.14	73860/009	Cabo de cobre isolado pvc, resistente a chama, 450/750 V 4,00 mm ² , fornecimento e instalação - cor azul	m	300,00
14.1.15	73860/009	Cabo de cobre isolado pvc, resistente a chama, 450/750 V 4,00 mm ² , fornecimento e instalação - cor preto	m	500,00
14.1.16	73860/010	Cabo de cobre isolado pvc, resistente a chama, 450/750 V 6,00 mm ² , fornecimento e instalação - cor azul	m	500,00
14.1.17	73860/010	Cabo de cobre isolado pvc, resistente a chama, 450/750 V 6,00 mm ² , fornecimento e instalação - cor verde	m	300,00
14.1.18	73860/010	Cabo de cobre isolado pvc, resistente a chama, 450/750 V 6,00 mm ² , fornecimento e instalação - cor preto	m	500,00
14.1.19	73860/011	Cabo de cobre isolado pvc, resistente a chama, 450/750 V 10,00 mm ² , fornecimento e instalação - cor azul	m	500,00
14.1.20	73860/011	Cabo de cobre isolado pvc, resistente a chama, 450/750 V 10,00 mm ² , fornecimento e instalação - cor verde	m	300,00
14.1.21	73860/011	Cabo de cobre isolado pvc, resistente a chama, 450/750 V 10,00 mm ² , fornecimento e instalação - cor preto	m	300,00
14.1.22	01795/CRSE	CA. em alumínio 170x30x40mm com acabamento interno, unq. em alumínio anodizado e 40mm e fitas de brn Nº 2 de fundo	un	1,00
14.1.23	1873 /Anexo	Caixa pvc 6" x 2" p/ eletroduto	un	158,00
14.1.24	84402	Quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagnéticos monophasados com barramentos de alumínio, c/ chave mestra - fornecimento e instalação barramentos fixos e com barramentos móveis, fornecimento e instalação	un	4,00

Carlos Estevam S. Galvão
Engenheiro Civil - CREA 160514025-1
FIEP/SE/SENAI-PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 118310/2016, emitida em 07/10/2016



Certidão nº 118310/2016
05/05/2022, 09:33
Chave de Impressão: 0200D
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2016 e contém 8 folhas



SENAI
Sistema
de Ensino
Nacional

SENAI

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.
17				
17.1.A	Composição	PC 225 e resina (preparação e execução do solo para execução e arga de solo em 2ª etapa) (750,00kg), perfuração de 2,00m	m³	82,00
17.2.A	Composição	Arga (750,00kg), perfuração de 2,00m para execução de material de 2ª etapa	m³	57,00
17.3.A	750,00kg	Arga de preparo de solo (2,00m) para execução de solo (2,00m) (750,00kg), perfuração de 2,00m	m³	31,25
17.4.A	3400	Arga de preparo de solo (2,00m) para execução de solo (2,00m) (750,00kg), perfuração de 2,00m	m³	1.369,40
A 17.3	1070000385	Arga de preparo de solo (2,00m) para execução de solo (2,00m) (750,00kg), perfuração de 2,00m	m³	541,00

Companhia Estrada-RV, 08 de Outubro de 2016

Carlos Estevam S. Garvão
Engenheiro Civil - CREA PB/118310/2016
FEPSES/SENAPB



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 118310/2016, emitida em 07/10/2016.

Certidão nº 118310/2016

05/05/2022, 09:33

Chave de Impressão: bD00D

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2016 e contém 8 folhas

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 32588/23. Data: 14/07/2023 10:04. Responsável: Luis C. M. da Silva. Impresso por convidado em 22/10/2024 12:05. Validação: A46A.F79A.E19E.A960.68CC.4EE4.BDFD.927E.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Exat. Pedro L. 803 - Tamba - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (81) 3503-2525 E-mail: cresa@crea-pb.org.br



CREA-
PB





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

670881/2014

Nº anterior: 1022382014

Atividade em andamento



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES**
Registro: **PE05534552 PE** RNP: **1605534552**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 670881/2014
12/11/2014, 19:21
25aby

Autenticação CREA-NET: 322bbc2d-cdad-46ad-b6f0-5d34afc44d69

Quantidade de folhas no atestado: 37

Selo Final: A082.637

Selo Indat: A082.601

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 25aby





Certidão de Acervo Técnico - CAT **CREA-PE**
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Página 1

CAT com Registro de
Atestado

1022382014

Atividade em Andamento



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
Profissional: **JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES**
Registro: **1607/79** RNP: **1605534552**
Título Profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: 175860102014	Tipo de ART: Obra e Serviço	Registrada em: Não indicado	Baixada em: 12/11/2014
Forma de Registro: Empregado		Participação Técnica: Individual	
Empresa Contratada: CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA.			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA			CPF / CNPJ: 10.164.028/0001-18
Rua: RUA DOMINGOS BRAGA			N.º: SN
Complemento: Não indicado		Bairro: CENTRO	
Cidade: Aliança		UF: PE	CEP: 55.890-000
Contrato: 118/2012	Celebrado em: 14/09/2012	Vinculado à ART: 148812112012	
Valor do Contrato(R\$): 2.610.550,62	Tipo de Contratante: Não indicado	Ação institucional: Não indicado	
Endereço da Obra/Serviço: DIVERSOS			N.º: SN
Complemento: Não indicado		Bairro: ZONA RURAL	
Cidade: Aliança		UF: PE	CEP: 55.890-000
Data de Início: 14/09/2012	Conclusão efetiva: 14/03/2013	Coordenadas Geográficas: Não indicado	
Finalidade: Saneamento básico		Código: Não indicado	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA		CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-18	
Atividade Técnica:	Quantidade: Não indicado	Unidade: Não indicado	

EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 3 UNIDADE (S)

RESUMO DO CONTRATO:
EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE TUPAOCA, CHÃ DE CATOLÉ, CAUEIRAS DO ALTO DO ZELORITH E USINA ALIANÇA.

Observações:

- ESTA ART SUBSTITUI A DE Nº 148812112012, DE 05/11/2012.
- ART BAIXADA EM 12/11/2014, POR CONCLUSÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS.

Número da ART: 175869102014	Tipo de ART: Obra e Serviço	Registrada em: Não indicado	Baixada em: 12/11/2014
Forma de Registro: Empregado		Participação Técnica: Individual	
Empresa Contratada: CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA.			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA			CPF / CNPJ: 10.164.028/0001-18
Rua: RUA DOMINGOS BRAGA			N.º: SN
Complemento: Não indicado		Bairro: CENTRO	
Cidade: Aliança		UF: PE	CEP: 55.890-000
Contrato: 118/2012	Celebrado em: 14/09/2012	Vinculado à ART: 175860102014	
Valor do Contrato(R\$): 2.610.550,62	Tipo de Contratante: Não indicado	Ação institucional: Não indicado	
Endereço da Obra/Serviço: DIVERSOS			N.º: SN
Complemento: Não indicado		Bairro: ZONA RURAL	
Cidade: Aliança		UF: PE	CEP: 55.890-000
Data de Início: 14/09/2012	Conclusão efetiva: 18/10/2013	Coordenadas Geográficas: Não indicado	
Finalidade: Saneamento básico		Código: Não indicado	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA		CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-18	
Atividade Técnica:	Quantidade: Não indicado	Unidade: Não indicado	

EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 3 UNIDADE (S)

RESUMO DO CONTRATO:
ADITIVO DE PRAZO Nº 01 - EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE TUPAOCA, CHÃ DE CATOLÉ, CAUEIRAS DO ALTO DO ZELORITH E USINA ALIANÇA.

Autêntico
Ao documento original, conforme
LEI Nº 13.726, DE OUTUBRO DE 2018
10 / 04 / 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Av. Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro - Recife - PE - CEP 52020-000

Tel: (011) 4711-4551 Fax: (011) 4711-4550 Email: cresa@crea-pe.org.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT com Registro de Atestado

1022382014

Atividade em Andamento

Observações:

ART BAIXADA EM 12/11/2014, POR CONCLUSÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS

Número da ART: 175884102014	Tipo de ART: Obra e Serviço	Registrada em: Não indicado	Baixada em: 12/11/2014
Forma de Registro: Empregado		Participação Técnica: Individual	
Empresa Contratada: CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA.			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA		CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-18	
Rua: RUA DOMINGOS BRAGA		N.º: SN	
Complemento: Não indicado	Bairro: CENTRO		
Cidade: Aliança	UF: PE	CEP: 55.890-000	
Contrato: 118/2012	Celebrado em: 14/09/2012	Vinculado à ART: 175884102014	
Valor do Contrato(R\$) 2.610.550,62	Tipo de Contratante: Não indicado	Ação institucional: Não indicado	
Endereço da Obra/Serviço: DIVERSOS		N.º: SN	
Complemento: Não indicado	Bairro: ZONA RURAL		
Cidade: Aliança	UF: PE	CEP: 55.890-000	
Data de Início: 14/09/2012	Conclusão efetiva: 15/04/2014	Coordenadas Geográficas: Não indicado	
Finalidade: Saneamento básico		Código: Não indicado	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA		CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-18	
Atividade Técnica:	Quantidade: Não indicado	Unidade: Não indicado	

EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 3 UNIDADE (S)

RESUMO DO CONTRATO:

ADITIVO DE PRAZO Nº 02 - EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE TUPAOCA, CHÃ DE CATOLÉ, CAUEIRAS DO ALTO DO ZELORITH E USINA ALIANÇA.

Observações:

ART BAIXADA EM 12/11/2014, POR CONCLUSÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS

Número da ART: 175890102014	Tipo de ART: Obra e Serviço	Registrada em: Não indicado	Baixada em: 12/11/2014
Forma de Registro: Empregado		Participação Técnica: Individual	
Empresa Contratada: CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA.			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA		CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-18	
Rua: RUA DOMINGOS BRAGA		N.º: SN	
Complemento: Não indicado	Bairro: CENTRO		
Cidade: Aliança	UF: PE	CEP: 55.890-000	
Contrato: 118/2012	Celebrado em: 14/09/2012	Vinculado à ART: 175884102014	
Valor do Contrato(R\$) 2.610.550,62	Tipo de Contratante: Não indicado	Ação institucional: Não indicado	
Endereço da Obra/Serviço: DIVERSOS		N.º: SN	
Complemento: Não indicado	Bairro: ZONA RURAL		
Cidade: Aliança	UF: PE	CEP: 55.890-000	
Data de Início: 14/09/2012	Conclusão efetiva: 12/10/2014	Coordenadas Geográficas: Não indicado	
Finalidade: Saneamento básico		Código: Não indicado	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA		CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-18	
Atividade Técnica:	Quantidade: Não indicado	Unidade: Não indicado	

EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 3 UNIDADE (S)

RESUMO DO CONTRATO:

ADITIVO DE PRAZO Nº 03 - EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE TUPAOCA, CHÃ DE CATOLÉ, CAUEIRAS DO ALTO DO ZELORITH E USINA ALIANÇA.

Observações:

ART BAIXADA EM 12/11/2014, POR CONCLUSÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Av. Agamenon Magalhães 2978, Espinheiro, Recife - PE - CEP 52020-000



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PE

**CAT com Registro de
Atestado**

1022382014

Atividade em Andamento

Número da ART: 175896102014 Tipo de ART: Obra e Serviço Registrada em: Não indicado Baixada em: 12/11/2014
Forma de Registro: Empregado Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA CPF / CNPJ: 10.164.028/0001-18
Rua: RUA DOMINGOS BRAGA N.º: SN
Complemento: Não indicado Bairro: CENTRO
Cidade: Aliança UF: PE CEP: 55.890-000
Contrato: 118/2012 Celebrado em: 14/09/2012 Vinculado à ART: 175896102014
Valor do Contrato(R\$): 2.610.550,62 Tipo de Contratante: Não indicado Ação institucional: Não indicado
Endereço da Obra/Serviço: DIVERSOS N.º: SN
Complemento: Não indicado Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Aliança UF: PE CEP: 55.890-000
Data de Início: 14/09/2012 Conclusão efetiva: 12/04/2015 Coordenadas Geográficas: Não indicado
Finalidade: Saneamento básico Código: Não indicado
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA CPF/CNPJ: 10.164.028/0001-18
Atividade Técnica: Quantidade: Não indicado Unidade: Não indicado
EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 3 UNIDADE (S)

RESUMO DO CONTRATO:

ADITIVO DE PRAZO Nº 04 - EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE TUPAQUA, CHÃ DE CATOLÉ, CAUEIRAS DO ALTO DO ZELORITH E USINA ALIANÇA.

Observações:

ART BAIXADA EM 12/11/2014, POR CONCLUSÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS.

Informações Complementares:

- O ACERVO É PARCIAL E SE REFERE AO PERÍODO DE 14/09/2012 A 19/09/2014.
- O PROFISSIONAL NÃO POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA: ESCAVAÇÃO COM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A082.601 a A082.637, o atestado contendo 37 página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão De Acervo Técnico n.º 1022382014

12 de novembro de 2014, 10:21:22

Autenticação: 322bbc2d-cdad-46ad-b6f0-5d34afc44d69

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro de atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos, qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PE (<http://www.creape.org.br>).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Av. Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro - Recife - PE, CEP 52020-000

Tel. (81) 3423-4383 Fax: (81) 3423-8460 E-mail: creape@creape.org.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA

Aliança

Unidos por uma nova Aliança

Rua Domingos Braga, s/n
Centro - Aliança - PE
CEP: 55.890-000
CNPJ: 10.164.028/0001-18

Reconheço por semelhança a firma de
Gilberto Vieira de Andrade
Do que dou fé, Aliança, 29/10/2014
Rousimar Coelho de Albuquerque
Tabelião



ATESTADO DE ACERVO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, e a quem possa interessar que a empresa CONSBRASIL - Construtora Brasil Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 03.086.586/0001-47, executou parcialmente os serviços de IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA do Distrito de Tupaoca, Caeiras, Alto Zelorith e Usina Aliança, na Zona Rural do Município de Aliança-PE, sob a Responsabilidade Técnica do Sr. José Itatupan de Lacerda Neves, Eng. Civil, CREA 1605534552, conforme ART nº 175860102014. Os serviços foram iniciados em 14 de setembro de 2012, com previsão de término em 12 de abril de 2015, de acordo com o contrato nº 118/2012, Processo Licitatório nº 066/2012, Modalidade Concorrência nº 022/2012, tendo a empresa acima referenciada, executado até a presente data o montante de 39,27% (trinta e nove vírgula vinte e sete por cento) da obra em pauta, de acordo com os Boletins de Medições em anexo.

Aliança-PE, 19 de setembro de 2014.

Oseas de Costa Lima
Sec. de Vição e Obras
Portaria 642/2013

Reconheço por semelhança a firma de
Oseas de Costa Lima
Do que dou fé, Aliança, 29/10/2014
Rousimar Coelho de Albuquerque
Tabelião

Gilberto Vieira de Andrade
Engenheiro Civil
CREA - 76730



29/



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nome do Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA

Serviço: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE TUPAÇA, CHÃO GARRÉ, CAUEIRAS, ALTO DO ZELOIRITE UERMA ALIANÇA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA - PE.

Nome do Proponente: CONSORÁRI - CONSTRUTORA BRASIL LTDA.

Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº. 002/2012 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 068/2012.

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Valor do Contrato:	R\$	2.610.550,82
Med. Acumuladas:	R\$	113.838,73
Valor da Medição:	R\$	71.157,13
Saldo do Contrato:	R\$	2.496.711,89

Medição Nº.: 001/2012

20 DE NOVOBRO DE 2012

Item	Descrição	UNID.	Quant.	Preços (R\$)		Data Quant.	Valor		Saldo
				Unitário	Total		Valor	Saldo	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES - (LOCALIDADE CAUEIRAS)								
01.001	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORAS, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS	m	3.284,00	2,40	8.144,32	01/01/12	1.002,88	2.177,60	
02	MOVIMENTO DE TERRA - (LOCALIDADE CAUEIRAS)								
02.001	ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA) ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE COM EXPLOSIVOS, INCLUSIVE ABAFAMENTO	m3	262,72	84,78	22.276,03			202,72	
02.002	ESCAV. MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1A. OU 2A. CATEG. ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE	m3	2.364,48	6,13	14.494,26	006,00	3.714,75	1.779,46	
02.003	REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM BERÇO DE AREIA COM ADENSAMENTO MANUAL	m3	262,72	88,95	23.388,94	60,60	5.590,17	202,12	
02.004	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	m3	1.988,01	3,85	7.653,84	141,40	2.010,70	1.462,11	
02.005	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA ATÉ 1,00 KM	m3	262,72	3,81	1.000,96	00,00	270,00	202,12	
03	TUBULAÇÃO - (LOCALIDADE CAUEIRAS)								
03.001	TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/REDE AGUA JE 1 MPA DN 200MM	m	3.284,00	90,41	296.908,44	006,00	64.708,46	2.676,00	
03.002	ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELASTICA - DN 200 - INCLUSIVE TRANSPORTE	m	3.284,00	5,66	18.587,44	006,00	3.420,00	2.676,00	
04	VENTOSA E/OU DESCARGA - (LOCALIDADE CAUEIRAS)								
04.001	REGISTRO DE GAVETA EURO, DN50 - R23AFC16	ud	17,00	431,88	7.342,13			17,00	
04.002	CURVA 90º COM FLANGES PN10 DN50 - C90FF10	ud	17,00	69,26	1.177,42			17,00	
04.003	CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS NO TRAÇO 1:8 DE 1/2 VEZ PARA DESCARGA APLICADA EM TUBULAÇÃO DE DN = (50 A 150)MM INCLUINDO: REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO DE CHAPISCO (TRAÇO 1:5) E ARGAMASSA NO TRAÇO 1:8, PISO EM CONCRETO SIMPLES (TR	un	35,00	905,75	31.701,25			35,00	
04.004	REDUÇÃO PVC PBA JE PB P/REDE AGUA DN 100 X 50XDE 110 X 60MM	ud	35,00	22,90	801,50			35,00	
04.005	VENTOSA SIMPLES FOFO C/ FLANGES PN-10/18/25 DN 60	ud	18,00	366,10	6.591,80			18,00	
04.006	TE PVC LEVE 90G CURTO 200MM x 50 mm	ud	35,00	234,00	8.190,00			35,00	
05	BTAND PIPE - RECUPERAÇÃO - (LOCALIDADE CAUEIRAS)								
05.001	CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m2	109,96	4,34	477,23			109,96	



05.002	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA RÍGIDA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESURA 2,5CM COM IMPERMEABILIZANTE BASE HIDROFUGA	m2	109,96	37,88	4.141,09		4.141,09
05.003	PINTURA LÁTEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOES	m2	131,95	13,28	1.752,30		1.752,30
06	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - (LOCALIDADE CAUEIRAS)						
06.001	TESTE DE REDE DE AGUA	m	3.284,00	1,01	3.316,84		3.316,84
06.002	CADASTRO DE REDE DE ÁGUA	m	3.284,00	2,34	7.684,56		7.684,56
06.003	SINALIZAÇÃO ABERTA S/ ILLUMINACAO COM CAVALETES EM MADEIRA, ESPAÇADOS A CADA 2,0 M, CONFORME PADRÃO COMESA	m	658,80	3,26	2.141,17		2.141,17
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUIDO DE 25%			TOTAL GERAL			R\$ 71.157,13	

OB
 GEORGE DA COSTA FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL - REGISTRO E PREÇOS
 PORTUGALIA REGISTRO DE PREÇOS





[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nome do Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA

Endereço: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE TUPAÓCA, CUA DE CATOLÉ, CALDEIRAL ALTO DO ZACORITTE, ZONA ALIANÇA RP, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-PE.

Número do Projeto: CONSÓRCIO - DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA LTDA

Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº. 002/2012 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 054/2012.

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Valor do Contrato:	R\$	2.810.550,82
Med. Acumulada:		
Valor da Medição:	R\$	42.681,60
Saldo do Contrato:	R\$	2.957.869,02

Medição Nº.: 001/2012

28 DE NOVENBRO DE 2012

Item	Descrição	UND	Quant.	Preços (R\$)		Data Quant.	Valor		Saldo
				Unitário	Total				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES - (LOCALIDADE TUPAÓCA)								
01.001	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORAS, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	m	2.270,00	2,48	5.629,60	564,80	1.340,72	1.790,08	
02	MOVIMENTO DE TERRA - (LOCALIDADE TUPAÓCA)								
02.001	ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA) ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE COM EXPLOSIVOS, INCLUSIVE ABAFAMENTO	m3	89,38	84,79	7.578,53			75,38	
02.002	ESCAV. MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª OU 2ª CATEG. ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE	m3	1.688,24	6,13	10.410,21	431,46	7.044,80	1.288,78	
02.003	REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM SERCO DE AREIA COM ADENSAMENTO MANUAL	m3	170,25	82,96	15.143,74	50,78	4.815,00	1.010,40	
02.004	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	m3	1.571,73	3,85	6.051,16	380,79	1.405,70	1.051,03	
02.005	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA ATÉ 1,00 KM	m3	164,46	3,91	636,59	50,79	157,99	113,70	
03	TUBULAÇÃO								
03.001	TUBO PVC DEFOFO EB-1200 P/REDE AGUA JE 1 MPA DN 150MM	m	2.270,00	53,13	120.865,10	104,19	23.905,32	1.706,00	
03.002	ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 150 - INCLUSIVE TRANSPORTE	m	2.276,00	4,43	10.096,10	104,19	2.400,70	1.896,00	
04	VENTOSA E/OU DESCARGA - (LOCALIDADE TUPAÓCA)								
04.001	REGISTRO DE CAVETA EURO. DN50 - R23AF016	ud	3,00	431,89	1.295,67			3,00	
04.002	CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN50 - C90FF10	ud	3,00	69,26	207,78			3,00	
04.003	BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES COM FCK>=10MPA DOSAGEM EMPÍRICA 4 UD.	m3	0,24	472,88	113,49			0,24	
04.004	CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS NO TRAÇO 1:8 DE 1/2 VEZ PARA DESCARGA APLICADA EM TUBULAÇÃO DE DN = (50 A 150)MM INCLUINDO REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO DE CHAPISCO (TRAÇO 1:5) E ARGAMASSA NO TRAÇO 1:5, F90 EM CONCRETO SIMPLES /TR	un	5,00	905,71	4.528,55			5,00	
04.005	REDUÇÃO PVC PBA JE PB P/REDE AGUA DN 100 X 50/DE 110 X 60MM	ud	5,00	22,90	114,50			5,00	
04.006	VENTOSA SIMPLES FOFO C/ FLANGES PN10/15/20 DN 50	ud	2,00	385,10	770,20			2,00	
04.007	TE PVC LEVE 903 CURTO 200MM x 50 mm	ud	5,00	204,00	1.020,00			5,00	
05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - (LOCALIDADE TUPAÓCA)								
05.001	TESTE DE REDE DE ÁGUA	m	2.270,00	1,01	2.292,70			2.270,00	
05.002	CADASTRO DE REDE DE ÁGUA	m	2.270,00	2,24	5.081,00			2.270,00	
05.003	SINALIZAÇÃO ABERTA S/ ILUMINAÇÃO COM CAVALETES EM MADEIRA, ESPAÇADOS A CADA 2,5 M, CONFORME PADRÃO COMPESA	m	454,00	3,28	1.480,04			454,00	
CUSTO TOTAL COM IBI INCLUIDO DE 25%					TOTAL GERAL		R\$	42.681,60	


[Handwritten signature]
OCTAVIO DA COSTA FILHO



455

137

455



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nome do Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA

Serviço: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE TUPAÇA, CHÁ DE CATOLÉ, CAUEIRAS, ALTO DO ZELORTH E USINA ALIANÇA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA - PE.

Nome do Proponente: CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA.

Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº. 002/2012 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 066/2012.

Valor do Contrato: R\$ 2.610.550,62

Med. Acumulada: R\$ 424.127,83

Valor da Medição: R\$ 176.262,13

Saldo do Contrato: R\$ 2.106.422,79

Medição Nº.: 002/2012

Item	Descrição	UND.	Quant.	Preços (R\$)		Data	30 DE DEZEMBRO DE 2012	
				Unitário	Total		Valor	Saldo
01	SERVIÇOS PRELIMINARES - (LOCALIDADE CAUEIRAS)							
01.001	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORAS, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	m	3.284,00	2,48	8.144,32			2.078,00
02	MOVIMENTO DE TERRA - (LOCALIDADE CAUEIRAS)							
02.001	ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA) ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE COM EXPLOSIVOS, INCLUSIVE ABAFAMENTO	m3	262,72	84,79	22.276,03			262,72
02.002	ESCAV. MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª. OU 2ª. CATEG. ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE	m3	2.384,48	6,13	14.494,26	1.601,49	9.817,13	156,09
02.003	REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM BERÇO DE AREIA COM ADENSAMENTO MANUAL	m3	262,72	88,96	23.368,94			262,72
02.004	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,30M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	m3	1.988,01	3,85	7.653,84	1442,61	5.554,05	-
02.005	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA ATÉ 1,00 KM	m3	262,72	3,81	1.000,96			262,72
03	TUBULAÇÃO - (LOCALIDADE CAUEIRAS)							
03.001	TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 200MM	m	3.284,00	80,41	264.006,44	1269,00	114.459,06	1.412,00
03.002	ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 200 - INCLUSIVE TRANSPORTE	m	3.284,00	5,66	18.587,44	1266,00	7.165,58	1.412,00
04	VENTOSA E/OU DESCARGA - (LOCALIDADE CAUEIRAS)							
04.001	REGISTRO DE GAVETA EURO, DN50 - R23AFC16	un	17,00	431,69	7.342,13			17,00
04.002	CURVA 90º COM FLANGES PN10 DN50 - C90FF10	un	17,00	89,26	1.517,42			17,00
04.003	CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA DE TUBOS MACIÇOS NO TRAÇO 1:8 DE 1/2 VEZ PARA DESCARGA APLICADA EM TUBULAÇÃO DE DN = (50 A 150)MM INCLUINDO: REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO DE CHAPISCO (TRAÇO 1:5) E ARGAMASSA NO TRAÇO 1:5. PISO EM CONCRETO SIMPLES (TR	un	35,00	905,76	31.701,26			35,00
04.004	REDUÇÃO PVC PBA JE P8 PREDE AGUA DN 100 X 50/DE 110 X 60MM	un	35,00	22,90	801,50			35,00
04.005	VENTOSA SIMPLES FOFO C/ FLANGES PN-10/15/25 DN 50	un	18,00	355,10	6.391,80			18,00
04.006	TE PVC LEVE 90G CURTO 200MM x 50 mm	un	35,00	234,00	8.190,00			35,00
05	STAND PIPE - RECUPERAÇÃO - (LOCALIDADE CAUEIRAS)							
05.001	CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	m2	109,96	4,34	477,23			109,96

JOSEAS DA COSTA LIMA



[Handwritten signature]

05.002	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA RÍGIDA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2,5CM COM IMPERMEABILIZANTE BASE HIDROFUGA	m2	109,86	37,66	4.141,09	-	109,86
05.003	PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, QUAS DEMEOS	m2	131,95	13,26	1.752,30	-	131,95
06	SERVÇOS COMPLEMENTARES - (LOCALIDADE CAUEIRAS)						
05.001	TESTE DE REDE DE ÁGUA	m	3.294,00	1,01	3.316,84	-	3.294,00
05.002	CADASTRO DE REDE DE ÁGUA	m	3.284,00	2,34	7.684,56	-	3.284,00
05.003	SINALIZAÇÃO ABERTA S/ILUMINAÇÃO COM CAVALETES EM MADEIRA, ESPAÇADOS A CADA 2,0M CONFORME PADRÃO COMPEA	m	656,60	3,26	2.141,17	-	656,60
	ADUTORA ÁGUA TRATADA - (LOCALIDADE CAUEIRAS)						
02.001	ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA) ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE COM EXPLOSIVOS, INCLUSIVE ABAFAMENTO	m3	73,52	84,79	6.233,76	-	73,52
02.002	ESCAV. MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1A. OU 2A. CATEG. ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE	m3	661,05	6,13	4.055,91	309,46	1.896,90
02.003	REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM BERÇO DE AREIA COM ADENSAMENTO MANUAL	m3	81,69	88,95	7.269,33	26,91	2.393,64
02.004	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	m3	602,48	3,88	2.337,54	202,55	1.096,29
02.005	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA ATÉ 1,00 KM	m3	73,52	3,25	238,94	26,91	87,40
03	TUBULAÇÃO - (LOCALIDADE CAUEIRAS)						
03.001	TUBO PVC DEFOFO EB-1206 P/ REDE ÁGUA JE 1 MPA DN 250MM	m	961,00	137,56	132.165,16	234,00	32.189,04
03.002	ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 250MM - INCLUSIVE TRANSPORTE	m	961,00	6,85	6.582,85	234,00	1.002,90
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO DE 25%			TOTAL GERAL			R\$	176.262,13

[Handwritten signature]
OSEAS DA COSTA LIMA
 SECRETÁRIO DE VIAÇÃO E OBRAS
 EM CARTORIA PP-170/2012





156

[Handwritten signature]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nome do Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA

Serviço: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE TUPAÓCA, CHÁ DE CATOLÉ, CAVEIRAS, ALTO DO ZELOSTH E USINA ALIANÇA NA

ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA- PE.

Nome do Proponente: CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA.

Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº. 002/2012 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 006/2012.

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Valor do Contrato:	R\$	2.610.550,62
Mod. Acumulada:		
Valor da Medição:	R\$	134.026,97
Saldo do Contrato:		

Medição Nº.: 002/2012

20 DE DEZEMBRO DE 2012

Item	Descrição	UNID.	Quant.	Preços (R\$)		Data Quant.	Valor	
				Unitário	Total			Saldo
01	SERVIÇOS PRELIMINARES - (LOCALIDADE TUPAÓCA)							
01.001	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORAS, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	m	2.270,00	2,48	5.629,60			1.706,00
02	MOVIMENTO DE TERRA - (LOCALIDADE TUPAÓCA)							
02.001	ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA) ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE COM EXPLOSIVOS, INCLUSIVE ABAFAMENTO	m3	89,38	84,79	7.578,53			84,78
02.002	ESCAV. MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª OU 2ª CATEG. ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE	m3	1.098,24	8,13	10.410,21	1.280,30	7.088,91	27,40
02.003	REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM BERÇO DE AREIA COM ADENSAMENTO MANUAL	m3	170,25	88,95	15.143,74	119,48	10.026,04	-
02.004	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	m3	1.571,73	3,85	6.051,16	1.093,50	4.206,98	57,53
02.005	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA ATÉ 1,00 KM	m3	164,45	3,81	626,59	113,7	433,29	0,00
03	TUBULAÇÃO							
03.001	TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 150MM	m	2.270,00	53,13	120.805,10	1.020,00	86.170,00	86,08
03.002	ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 150 - INCLUSIVE TRANSPORTE	m	2.270,00	4,43	10.056,10	1.020,00	7.176,00	80,00
04	VENTOSA E/OU DESCARGA - (LOCALIDADE TUPAÓCA)							
04.001	REGISTRO DE GAVETA EURO, DN50 - R23AFC16	ud	3,00	431,89	1.295,67			3,00
04.002	CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN50 - CBOFF10	ud	3,00	69,20	207,78			3,00
04.003	BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES COM PC10=10MPA DOSAGEM EMPÍRICA - 4 UD.	m3	0,24	472,88	113,49			0,24
04.004	CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS NO TRAÇO 1:3 DE 1/2 VEZ PARA DESCARGA APLICADA EM TUBULAÇÃO DE DN = (50 A 150)MM INCLUINDO: REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO DE CHAPISCO (TRAÇO 1:5) E ARGAMASSA NO TRAÇO 1:5, PISO EM CONCRETO SIMPLES (TR	ud	6,00	905,71	4.528,58			5,00
04.005	REDUÇÃO PVC P8A JE P8 B REDE AGUA DN 100 X 50 DE 110 X 60MM	ud	5,00	22,90	114,50			5,00
04.006	VENTOSA SIMPLES FOFO C/ FLANGES PN-10/16/25 DN 50	ud	2,00	355,10	710,20			2,00
04.007	TE PVC LEVE 90G CURTO 200MM x 50 mm	ud	5,00	234,00	1.170,00			5,00
05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - (LOCALIDADE TUPAÓCA)							
05.001	TESTE DE REDE DE AGUA	m	2.270,00	1,01	2.292,70			2.270,00
05.002	CADASTRO DE REDE DE AGUA	m	2.270,00	2,34	5.311,80			2.270,00
05.003	SINALIZAÇÃO ABERTA S/ ILUMINAÇÃO COM CAVALETES EM MADEIRA, ESPAÇADOS A CADA 2,0 M, CONFORME PADRÃO COMEÇA	m	454,00	3,25	1.480,04			454,00
01	SERVIÇOS PRELIMINARES - (LOCALIDADE TUPAÓCA)							

01.001	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORAS, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	m	3.581,00	2,48	6.880,58	-	-	3.581,00
02	MOVIMENTO DE TERRA - (LOCALIDADE TUPAÓCA)							
02.001	ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA) ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE COM EXPLOSIVOS, INCLUSIVE ABAFAMENTO	m3	90,83	94,81	8.200,28	-	-	90,83
02.002	ESCAV. MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1A. OU 2A. CATEG. ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE	m3	1.837,05	6,14	11.279,49	490,56	3.010,05	1.346,49
02.003	REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM BERÇO DE AREIA COM ADENSAMENTO MANUAL	m3	214,86	88,95	19.111,80	-	-	-
02.004	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	m3	1.085,58	3,88	6.090,41	490,56	1.004,54	1.207,70
02.005	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA, ATÉ 1,00 KM	m3	180,04	3,81	685,95	-	-	180,04
03	TUBULAÇÃO							
03.001	TUBO PVC PBA-12JE NBR 5647 P/ REDE AGUA DN TÚDE 89MM	m	3.581,00	9,24	33.081,44	1.212,00	11.160,00	2.369,00
03.002	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA - DN 75MM	m	3.581,00	1,46	5.299,88	1.212,00	1.793,76	2.369,00
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUIDO DE 25%			TOTAL GERAL			R\$ 134.026,97		


OSEAS DA COSTA LIMA
 SECRETÁRIO DE VIGILÂNCIA E OBRAS
 PORTO ALEGRE, 11/10/2012





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Valor do Contrato:	R\$	2.610.560,62
Med. Acumulada:	R\$	643.403,19
Valor da Medição:	R\$	219.275,36
Saldo do Contrato:	R\$	1.967.147,43

Nome do Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA

Serviço: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE TUPACÁ, CHÁ DE CATOLÉ, CAUEIRAS, ALTO DO ZELORTH E USINA ALIANÇA NA

ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA - PE.

Nome da Proponente: CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA.

Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº. 002/2012 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 066/2012.

Medição Nº.: 003/2013

Item	Descrição	UND.	Quant.	Preços (R\$)		Data Quant.	23 DE JANEIRO DE 2013	
				Unitário	Total		Valor	Saldo
01	SERVIÇOS PRELIMINARES - (LOCALIDADE CAUEIRAS)							
01.001	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORAS, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	m	3.284,00	2,48	8.144,32	2148,00	5.327,04	636,00
02	MOVIMENTO DE TERRA - (LOCALIDADE CAUEIRAS)							
02.001	ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA) ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE COM EXPLOSIVOS, INCLUSIVE ABAFAMENTO	m3	262,72	84,79	22.270,03		-	262,72
02.002	ESCAV. MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1A. OU 2A. CATEG. ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE	m3	2.384,48	6,13	14.494,26	116,91	716,86	646,00
02.003	REFORÇO DE FUNDADAÇÃO EM BERÇO DE AREIA COM ADENSAMENTO MANUAL	m3	262,72	88,96	23.368,94	70,56	6.275,31	1.31,56
02.004	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	m3	1.988,01	3,65	7.653,84	0,00	-	1.988,01
02.005	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA ATÉ 1,00 KM	m3	262,72	3,61	1.000,80	70,56	256,63	131,56
03	TUBULAÇÃO - (LOCALIDADE CAUEIRAS)							
03.001	TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/REDE AGUA JE 1 MPA DN 200MM	m	3.284,00	80,41	296.006,44	882,00	79.741,62	530,00
03.002	ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 200 - INCLUSIVE TRANSPORTE	m	3.284,00	5,66	18.587,44	882,00	4.992,12	530,00
04	VENTOSA E/OU DESCARGA - (LOCALIDADE CAUEIRAS)							
04.001	REGISTRO DE GAVETA EURO, DN50 - R23AFC18	ud	17,00	431,89	7.342,13		-	17,00
04.002	CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN50 - C90FF10	ud	17,00	69,26	1.177,42		-	17,00
04.003	CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS NO TRAÇO 1:8 DE 1/2 VEZ PARA DESCARGA APLICADA EM TUBULAÇÃO DE DN = (50 A 150)MM INCLUINDO REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO DE CHAPISCO (TRAÇO 1:5) E ARGAMASSA NO TRAÇO 1:5, PISO EM CONCRETO SIMPLES (TR	un	35,00	905,75	31.701,25		-	35,00
04.004	REDUÇÃO PVC PBA JE PE P/REDE AGUA DN 100 X 50/DE 110 X 50MM	ud	35,00	22,90	801,50		-	35,00
04.005	VENTOSA SIMPLES FOFO C/ FLANGES PN-10/15/25 DN 50	ud	18,00	365,10	6.391,80		-	18,00
04.006	TE PVC LEVE 90G CURTO 203MM x 50 mm	ud	35,00	234,00	8.190,00		-	35,00
05	STAND PIPE - RECUPERAÇÃO - (LOCALIDADE CAUEIRAS)							
05.001	CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m2	109,96	4,34	477,23		-	109,96



Handwritten signature and number 981.

05.002	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA RÍGIDA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2,5CM COM IMPERMEABILIZANTE BASE HIDROFUGA	m2	109,98	37,66	4.141,08			109,98
05.003	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMOS	m2	131,95	13,28	1.752,30			131,95
06	SERVICOS COMPLEMENTARES - (LOCALIDADE CAUEIRAS)							
06.001	TESTE DE REDE DE AGUA	m	3.284,00	1,01	3.316,84			3.284,00
06.002	CADASTRO DE REDE DE AGUA	m	3.284,00	2,34	7.684,98			3.284,00
06.003	SINALIZAÇÃO ABERTA S/ILUMINACAO COM CAVALETES EM MADEIRA, ESPAÇADOS A CADA 2,0M, CONFORME PADRÃO COMPEA	m	656,80	3,20	2.141,17			656,80
	ADUTORA AGUA TRATADA - (LOCALIDADE CAUEIRAS)							
02.001	ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA) ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE COM EXPLOSIVOS, INCLUSIVE ABAFAMENTO	m3	73,52	84,79	6.233,76			73,52
02.002	ESCAV. MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1A. OU 2A. CATEG. ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE	m3	981,65	8,13	4.065,81	0,00		
02.003	REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM BERÇO DE AREIA COM ADENSAMENTO MANUAL	m3	81,69	88,95	7.266,33	53,67	4.773,95	1,11
02.004	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	m3	602,46	3,88	2.337,54	0,00		602,46
02.005	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATÉ 1,00 KM	m3	73,52	3,25	238,94	53,67	174,41	1,11
03	TUBULAÇÃO - (LOCALIDADE CAUEIRAS)							
03.001	TUBO PVC DEFOFO EB-1208 PV REDE AGUA JE 1 MPA DN 250MM	m	981,00	137,56	132.195,16	714,00	98.217,94	13,00
03.002	ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELASTICA - DN 250MM - INCLUSIVE TRANSPORTE	m	981,00	6,85	6.682,85	714,00	4.890,90	13,00
	OBS. GLOSA DO ATERRO COMPACTADO DO 1º E 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO					R\$	8.750,13	
	CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO DE 25%				TOTAL GERAL	R\$	196.629,57	



Handwritten signature of Gilberto Vieira de Andrade, Engenheiro Civil, CREA - 7573D.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nome do Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA
 Serviço: IMPLANTACÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE TUPAÇA, CHÁ DE CATOLÉ, CAUBRAS, ALTO DO ZELDOTH E UBINA, ALIANÇA-PA
 ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-PE.

Valor do Contrato: R\$ 2.410.550,82
 Med. Acumulada:
 Valor da Medição: R\$ 22.846,79
 Saldo de Contratos

Nome do Proponente: CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA
 Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº. 002/2012 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 066/2012.

Medição Nº.: 003/2013

Item	Descrição	UND	Quant.	Preço (R\$)		Data Quant.	23 DE JANEIRO DE 2013	
				Unitário	Total		Valor	Saldo
01	SERVIÇOS PRELIMINARES - (LOCALIDADE TUPAÇA)							
01.001	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORAS, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	m	2.370,00	2,40	5.620,00			5.620,00
02	MOVIMENTO DE TERRA - (LOCALIDADE TUPAÇA)							
02.001	ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA) ATÉ 3,00 M DE PROFUNDIDADE COM EXPLOSIVOS, INCLUSIVE ABAFAMENTO	m³	80,38	84,79	7.578,53			7.578,53
02.002	ESCAV. MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª. OU 2ª. CATEG. ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE	m³	1.808,24	6,13	10.410,21	0,00		10.410,21
02.003	REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM BERÇO DE AREIA COM ADENSAMENTO MANUAL	m³	170,25	88,85	15.143,74	0,00		15.143,74
02.004	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	m³	1.571,73	3,85	6.051,16	0,00		6.051,16
02.005	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA ATÉ 1,00 KM	m³	184,40	3,81	702,56	0		702,56
03	TUBULAÇÃO							
03.001	TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE D'ÁGUA JE 1 MPA DN 150MM	m	2.270,00	63,13	120.605,10	0,00		120.605,10
03.002	ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 150 - INCLUSIVE TRANSPORTE	m	2.270,00	4,43	10.056,10	0,00		10.056,10
04	VENTOSA E/OU DESCARGA - (LOCALIDADE TUPAÇA)							
04.001	REGISTRO DE GAVETA EURO DN50 - R230AF10	ud	3,00	431,80	1.295,40			1.295,40
04.002	CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN50 - C00FF10	ud	3,00	69,25	207,75			207,75
04.003	BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES COM FCK=10MPA DOSAGEM EMPÍRICA - 4 UD.	m³	0,24	472,88	113,49			113,49
04.004	CAPA ENTERNIDA EM ALVENARIA DE TUDOS MACIÇOS NO TRAÇO 1:1 DE 1/2 VEZ PARA DESCARGA APLICADA EM TUBULAÇÃO DE DN = (50 A 150MM) INCLUSIVE: REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO DE CHAPISCO (TRAÇO 1:1) E ARGAMASSA NO TRAÇO 1:6. PISO EM CONCRETO SIMPLES (TR.	m	5,00	805,71	4.028,55			4.028,55
04.005	REDUÇÃO PVC PBA JE P/ REDE D'ÁGUA DN 100 X 50 DE 110 X 50MM	ud	5,00	22,90	114,50			114,50
04.006	VENTOSA SIMPLES FOFO C/ FLANGES PN-10/15/25 DN 50	ud	2,00	355,10	710,20			710,20
04.007	TE PVC LEVE 80G CURTO 250MM X 50 mm	ud	5,00	234,00	1.170,00			1.170,00
05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - (LOCALIDADE TUPAÇA)							
05.001	TESTE DE REDE DE ÁGUA	m	2.270,00	1,01	2.292,70			2.292,70
05.002	CADASTRO DE REDE DE ÁGUA	m	2.270,00	2,34	5.311,80			5.311,80
05.003	SINALIZAÇÃO ABERTA SI ILUMINACAO COM CAVALETES EM MADEIRA, ESPAÇADOS A CADA 2,0 M, CONFORME PADRÃO COMPESA	m	454,00	3,28	1.480,04			1.480,04
06	ADUTORA DE CHÁ DE CATOLÉ E TUPAÇA							
01	SERVIÇOS PRELIMINARES - (LOCALIDADE TUPAÇA)							



01.001	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORAS, COM ISENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	m	3.661,00	2,48	R\$ 8.880,88	2280,00	5.654,40	89,00
02	MOVIMENTO DE TERRA - (LOCALIDADE TIUPAÓCA)							
02.001	ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA) ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE COM EXPLOSIVOS, INCLUSIVE ABAFAMENTO	m3	98,89	84,81	R\$ 200,28			98,89
02.002	ESCAV. MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1A. OU 2A. CATEG. ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE	m3	1.837,05	8,14	11.279,49	1.048,14	8.438,88	298,05
02.003	REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM BERÇO DE AREIA COM AGENSAMENTO MANUAL	m2	214,85	88,05	19.111,80	72,00	8.412,41	142,77
02.004	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	m3	1.098,60	1,88	R\$ 580,41	0,00		1.098,60
02.005	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA ATÉ 1,00 KM	m3	180,04	3,81	685,95	72,00	271,60	142,77
03	TUBULAÇÃO							
03.001	TUBO PVC PEBA-12JE NBR 5647 PT REDE AGUA DN 75/DE 83MM	m	3.581,00	9,26	33.089,44	1068,00	9.966,32	1.201,00
03.002	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA - DN 75MM	m	3.581,00	1,48	R\$ 299,88	1068,00	1.580,64	1.201,00
	OBS: GLOSA DO ATERRO COMPACTADO DO 1º E 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO						R\$ 7.580,22	
	CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO DE 25%						R\$ 22.645,79	
					TOTAL GERAL			



Gilberto Vieira de Andrade
 Gilberto Vieira de Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA - 7673D



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nome do Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA

Serviço: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE TUPAÇA, CHÁ DE CATOLÉ, CAUEIRAS, ALTO DO ZELORITH E USINA ALIANÇA NA

ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA- PE.

Nome do Proponente: CONSBRAIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA.

Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº. 002/2012 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 006/2012.

Valor do Contrato:	R\$	2.610.890,82
Med. Acumulada:	R\$	796.654,76
Valor da Medição:	R\$	153.291,57
Saldo do Contrato:	R\$	1.813.895,86

Medição Nº: 004/2013

Item	Descrição	UND.	Quant.	Preços (R\$)		Data	28 DE FEVEREIRO DE 2013	
				Unitário	Total		Valor	Saldo
01	SERVIÇOS PRELIMINARES - (LOCALIDADE CAUEIRAS)							
01.001	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORAS, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	m	3.284,00	2,48	8.144,32	264,00	654,72	530,00
02	MOVIMENTO DE TERRA - (LOCALIDADE CAUEIRAS)							
02.001	ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA) ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE COM EXPLOSIVOS, INCLUSIVE ABAFAMENTO	m³	292,72	84,79	22.276,03			292,72
02.002	ESCAV. MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1A. OU 2A. CATEG. ATE 2M DE PROFUNDIDADE	m³	2.364,48	6,13	14.494,26	40,08	245,09	646,08
02.003	REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM BERÇO DE AREIA COM ADENSAMENTO MANUAL	m³	262,72	86,95	23.368,64	21,12	1.878,62	131,56
02.004	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	m³	1.868,01	3,85	7.653,84			1.868,01
02.005	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 1,00 KM	m³	262,72	3,81	1.000,96	21,12	80,47	131,56
03	TUBULAÇÃO - (LOCALIDADE CAUEIRAS)							
03.001	TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/REDE AGUA JE 1 MPA DN 200MM	m	3.284,00	90,41	296.906,44	264,00	23.868,24	530,00
03.002	ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELASTICA - DN 200 - INCLUSIVE TRANSPORTE	m	3.284,00	5,66	18.587,44	264,00	1.494,24	530,00
04	VENTOSA E/OU DESCARGA - (LOCALIDADE CAUEIRAS)							
04.001	REGISTRO DE GAVETA ELURO, DN50 - R23AFC15	ud	17,00	431,89	7.342,13			17,00
04.002	CURVA 90º COM FLANGES PN10 DN50 - C90FF10	ud	17,00	69,26	1.177,42			17,00
04.003	CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA DE TUAÇOS MACIÇOS NO TRAÇO 1:5 DE 1/2 VEZ PARA DESCARGA APLICADA EM TUBULAÇÃO DE DN = (50 A 150MM INCLUINDO: REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO DE CHAPISCO (TRAÇO 1:5) E ARGAMASSA NO TRAÇO 1:5, PISO EM CONCRETO SIMPLES (TR	un	35,00	905,75	31.701,25			35,00
04.004	REDUÇÃO PVC PBA JE PB P/REDE AGUA DN 100 X 50DE 110 X 63MM	ud	35,00	22,90	801,50			35,00
04.005	VENTOSA SIMPLES FOFO C/ FLANGES PN-10/16/25 DN 50	ud	18,00	355,10	6.391,80			18,00
04.006	TE PVC LEVE 90G CURTO 200MM x 50 mm	ud	35,00	234,00	8.190,00			35,00
05	STAND PIPE - RECUPERAÇÃO - (LOCALIDADE CAUEIRAS)							
05.001	CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m²	109,96	4,34	477,23			109,96

28/02/2013



Gilberto Vieira de Andrade
Engenheiro Civil
CREA - 76730



05.002	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA RÍGIDA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2,5CM COM IMPERMEABILIZANTE BASE HIDROFUGA	m2	109,96	37,66	4.141,09	-	109,96
05.003	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAS	m2	131,95	13,28	1.752,30	-	131,95
06	SERVICOS COMPLEMENTARES - (LOCALIDADE CAUEIRAS)					-	-
06.001	TESTE DE REDE DE AGUA	m	3.284,00	1,01	3.316,84	-	3.284,00
06.002	CADASTRO DE REDE DE AGUA	m	3.284,00	2,34	7.684,56	-	3.284,00
06.003	SINALIZACAO ABERTA S/ILUMINACAO COM CAVALETES EM MADEIRA, ESPAÇADOS A CADA 2,0 M, CONFORME PADRÃO COMESA	m	656,80	3,26	2.141,17	-	656,80
SUB - TOTAL						R\$	26.221,98
ADUTORA ÁGUA TRATADA - (LOCALIDADE CAUEIRAS)							
01	SERVICOS PRELIMINARES						
01.001	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORAS, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	m	961,00	2,48	2.383,28	961,00	2.383,28
02	MOVIMENTO DE TERRA						
02.001	ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA) ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE COM EXPLOSIVOS, INCLUSIVE ABAFAMENTO	m3	73,52	84,79	6.233,76	-	73,52
02.002	ESCAV. MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1A. OU 2A. CATEG. ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE	m3	661,65	6,13	4.055,91	362,19	2.155,92
02.003	REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM BERÇO DE AREIA COM ADENSAMENTO MANUAL	m3	81,69	88,95	7.266,33	1,11	98,73
02.004	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	m3	602,46	3,88	2.337,54	-	602,46
02.005	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATÉ 1,00 KM	m3	73,52	3,25	238,94	-	(-7,05)
03	TUBULAÇÃO - (LOCALIDADE CAUEIRAS)						
03.001	TUBO PVC DEFOFO ED-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 250MM	m	961,00	137,56	132.195,18	13,00	1.786,28
03.002	ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELASTICA - DN 250MM - INCLUSIVE TRANSPORTE	m	961,00	8,85	8.582,85	13,00	89,05
OBS: GLOSA DE (-7,05) DO ITEM 02.005, PAGO A MAIS NO 3º. ROL DE MEDIÇÃO							-22,94
SUB - TOTAL							6.495,33
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO DE 25%						R\$	34.717,31
TOTAL GERAL						R\$	34.717,31



Gilberto Vieira de Andrade
Engenheiro Civil
CREA - 76730



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nome do Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA						Valor do Contrato:	R\$	2.610.650,62
Serviço: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE TUPAÇA, CHA DE CATOLÉ, CAUERAS, ALTO DO ZELORITH E USINA ALIANÇA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA- PE.						Med. Acumulada:		
Nome do Proponente: CONSBRAIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA.						Valor da Medição:	R\$	21.312,20
Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº. 002/2012 - PROCESSO LICITATORIO Nº. 066/2012.						Saldo do Contrato:		
						Medição Nº.:	004/2013	
Item	Descrição	UND.	Quant.	Preços (R\$)		Data Quant.	26 DE FEVEREIRO DE 2013	
				Unitário	Total		Valor	Saldo
01	SERVIÇOS PRELIMINARES - (LOCALIDADE TUPAÇA)							
01.001	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORAS, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	m	2.270,00	2,48	5.629,60	1620,00	4.017,60	95,00
02	MOVIMENTO DE TERRA - (LOCALIDADE TUPAÇA)							
02.001	ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA) ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE COM EXPLOSIVOS, INCLUSIVE ARAFAMENTO	m3	89,38	84,79	7.578,53		-	89,38
02.002	ESCAV. MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1A. OU 2A. CATEG. ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE	m3	1.589,24	6,13	10.410,21	27,48	168,48	-
02.003	REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM BERÇO DE AREIA COM ADENSAMENTO MANUAL	m3	179,26	88,95	15.143,74		-	-
02.004	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	m3	1.571,73	3,86	6.051,16		-	67,53
02.005	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATÉ 1,00 KM	m3	164,48	3,81	628,58		-	0,00
03	TUBULAÇÃO							
03.001	TUBO PVC DEFOFO EB-1208 PY REDE AGUA JE 1 MPA DN 150MM	m	2.270,00	53,13	120.605,10		-	66,00
03.002	ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELASTICA - DN 150 - INCLUSIVE TRANSPORTE	m	2.270,00	4,43	10.058,10		-	66,00
04	VENTOSA E/OU DESCARGA - (LOCALIDADE TUPAÇA)							
04.001	REGISTRO DE GAVETA EURO, DN50 - R25AFC16	ud	3,00	431,69	1.295,07		-	3,00
04.002	CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN80 - C90FF10	ud	3,00	69,26	207,78		-	3,00
04.003	BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES COM FCK=10MPA DOSAGEM EMPÍRICA - 4 UD	m3	0,24	472,85	113,49		-	0,24
04.004	CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA DE TUOLOS MACIÇOS NO TRAÇO 1:3 DE 1/2 VEZ PARA DESCARGA APLICADA EM TUBULAÇÃO DE DN = (50 A 150)MM INCLUSIVE: REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO DE CHAPISCO (TRAÇO 1:3) E ARGAMASSA NO TRAÇO 1:3, PISO EM CONCRETO SIMPLES (TR	un	5,00	905,71	4.528,55		-	5,00
04.005	REDUÇÃO PVC PBA JE PB PIREDE AGUA DN 100 X 50 DE 110 X 90MM	ud	5,00	22,90	114,50		-	5,00
04.006	VENTOSA SIMPLES FOFO C/ FLANGES PN-10/15/25 DN 50	ud	2,00	355,10	710,20		-	2,00
04.007	TE PVC LEVE 90° CURTO 200MM x 90 mm	ud	5,00	234,00	1.170,00		-	5,00
05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - (LOCALIDADE TUPAÇA)							
05.001	TESTE DE REDE DE AGUA	m	2.270,00	1,01	2.292,70		-	2.270,00
05.002	CADASTRO DE REDE DE AGUA	m	2.270,00	2,34	5.311,80		-	2.270,00
05.003	SINALIZAÇÃO ABERTA S/ ILUMINAÇÃO COM CAVALETES EM MADEIRA, ESPAÇADOS A CADA 2,0 M. CONFORME PADRÃO COMESA	m	454,00	3,26	1.480,04		-	454,00
SUB - TOTAL							R\$	4.186,66

26/02/2013

Ordem do Conselho
Sec. 1ª - Viação e Obras
Por 042/2013



Gilberto Vieira de Andrade
Engenheiro Civil
CREA - 16730

1041

01	ADUTORA DE CHÁ DE CATOLÉ E TUPAÓCA							
	SERVIÇOS PRELIMINARES - (LOCALIDADE TUPAÓCA)							
01.001	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORAS, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	m	1.051,00	2,40	8.800,88	746,00	1.949,28	915,00
02	MÓVIMENTO DE TERRA - (LOCALIDADE TUPAÓCA)							
02.001	ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA) ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE COM EXPLOSIVOS, INCLUSIVE ABAFAMENTO	m3	98,88	84,91	8.200,28		-	98,88
02.002	ESCAV. MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª. OU 2ª. CATEG. ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE	m3	1.837,00	0,14	11.279,40	296,05	1.330,23	-
02.003	REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM BERÇO DE AREIA COM ADENSAMENTO MANUAL	m3	214,88	98,93	19.111,80	53,06	4.719,90	80,72
02.004	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	m3	1.098,96	3,88	6.590,41		-	1.207,70
02.005	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA ATÉ 1,00 KM	m3	180,04	3,81	885,95	53,05	292,12	54,00
03	TUBULAÇÃO							
03.001	TUBO PVC PBA-12JE NBR 5647 P/ REDE AGUA DN 750E 11MM	m	3.581,00	9,24	33.068,44	786,00	1.262,54	515,00
03.002	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA - DN 75MM	m	3.581,00	1,48	5.299,88	740,00	1.163,28	515,00
					SUB - TOTAL		R\$ 17.138,15	
	CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO DE 25%				TOTAL GERAL		R\$ 21.312,20	



Gilberto Vieira de Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA - 76730



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nome do Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA
 Serviço: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE TUPAÇA, CHÁ DE CATOLÉ, CAUEIRAS, ALTO DO ZEROLITH E USINA ALIANÇA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-PE.

Valor do Contrato: R\$ 2.810.590,82
 Med. Acumulada:
 Valor da Medição: R\$ 97.222,06
 Saldo do Contrato:

Nome do Proponente: CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA
 Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº. 002/2012 - PROCESSO LICITATORIO Nº. 068/2012.

Medição Nº.: 004/2013

Item	Descrição	UND.	Quant.	Preços (R\$)		Data Quant.	20 DE FEVEREIRO DE 2013	
				Unitário	Total		Valor	Saldo
01	SERVIÇOS PRELIMINARES - (LOCALIDADE ALTO ZEROLITH)							
01.001	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORAS, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	m	984,30	2,48	2.441,06	984,30	2.441,06	-
02	MOVIMENTO DE TERRA - (LOCALIDADE ALTO ZEROLITH)							
02.001	ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA) ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE COM EXPLOSIVOS, INCLUSIVE ABAFAMENTO	m³	53,15	84,79	4.506,59		-	53,15
02.002	ESCAV. MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1A. OU 2A. CATEG. ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE	m³	478,37	0,13	2.932,41	478,37	2.932,41	-
02.003	REFORÇO DE FUNDADO EM BERÇO DE AREIA COM ADENSAMENTO MANUAL	m³	50,06	88,95	5.253,39		-	50,06
02.004	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	m³	483,11	3,88	1.794,87		-	483,11
02.005	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA ATÉ 1,02 KM	m³	53,15	3,81	202,59		-	53,15
03	TUBULAÇÃO							
03.001	TUBO PVC DEFOFO EB-1201 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 160MM	m	984,30	26,16	25.749,29	984,30	25.749,29	-
03.002	ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 100 - INCLUSIVE TRANSPORTE	m	984,30	2,40	2.362,32	984,30	2.362,32	-
04	VENTOSA E/OU DESCARGA - (LOCALIDADE ALTO ZEROLITH)							
04.001	REGISTRO DE GAVETA EURO, DN50 - R23APG16	ud	17,00	431,69	7.342,13		-	17,00
04.002	CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN50 - C90FF10	ud	8,00	69,26	554,08		-	8,00
04.003	BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES COM FCK=10MPA DOSAGEM EMPÍRICA - 4 UD.	m³	17,00	472,88	8.038,96		-	17,00
04.004	CADA ENTERRADA EM ALVENARIA DE TUALOS MACIÇOS NO TRAÇO 1:8 DE 1/2 VIZ PARA DESCARGA APLICADA EM TUBULAÇÃO DE DN = (50 A 150)MM INCLUINDO: REVESTIMENTOS INTERIO E EXTERNO DE CHAPISCO (TRAÇO 1:5) E ARGAMASSA NO TRAÇO 1:8. PISO EM CONCRETO SIMPLES (TR	us	20,00	906,75	18.115,00		-	20,00
04.005	REDUÇÃO PVC FBA JE P8 P/REDE AGUA DN 100 X 50/DE 110 X 80MM	ud	8,00	22,90	209,10		-	8,00
04.006	VENTOSA SIMPLES FOFO C/ FLANGES PN-10/16/25 DN 80	ud	17,00	355,10	6.036,70		-	17,00
05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - (LOCALIDADE ALTO ZEROLITH)							
05.001	TESTE DE REDE DE AGUA	m	984,30	1,91	594,14		-	984,30
05.002	CADASTRO DE REDE DE AGUA	m	984,30	2,34	2.303,26		-	984,30
05.003	SINALIZAÇÃO ABERTA S/ ILUMINAÇÃO COM CAVALETES EM MADEIRA, ESPAÇADOS A CADA 2,0 M, CONFORME PADRÃO COMPE	m	186,86	3,26	641,78		-	186,86
				SUB - TOTAL			R\$ 33.485,08	





ADUTORA DE CHÁ DE CATOLÉ E TUPACCA								
01	SERVIÇOS PRELIMINARES - (LOCALIDADE ALTO ZEROLITH)							
01.001	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORAS, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	m	998,83	2,48	2.476,80	994,00	2.440,32	14,83
02	MOVIMENTO DE TERRA - (LOCALIDADE ALTO ZEROLITH)							
02.001	ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA) ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE COM EXPLOSIVOS, INCLUSIVE ABAFAMENTO	m3	67,41	84,79	5.715,60	-	-	67,41
02.002	ESCAV. MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1A. OU 2A. CATEG. ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE	m3	606,67	6,13	3.718,60	609,87	3.718,60	-
02.003	REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM BERÇO DE AREIA COM ADENSAMENTO MANUAL	m3	74,90	68,85	6.562,38	10,12	900,12	84,78
02.004	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	m3	588,09	3,08	2.288,00	-	-	588,09
02.005	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA ATÉ 1,00 KM	m3	67,41	3,61	250,83	10,12	36,30	57,30
03	TUBULAÇÃO							
03.001	TUBO PVC DEFOFO EB-1206 PV REDE DE ÁGUA JE 1 MPA DN 150MM	m	698,63	53,13	53.057,21	684,00	52.279,22	14,83
03.002	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA - DN 150MM	m	698,63	4,43	4.423,93	684,00	4.359,12	14,83
04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - (LOCALIDADE ALTO ZEROLITH)							
04.001	TESTE DE REDE DE ÁGUA	m	698,63	1,01	1.008,62	-	-	698,63
04.002	CADASTRO DE REDE DE ÁGUA	m	698,63	2,34	2.336,79	-	-	698,63
04.003	SINALIZAÇÃO ABERTA S/ ILUMINAÇÃO COM CAVALETES EM MADEIRA, ESPAÇADOS A CADA 2,0 M. CONFORME PADRÃO COMESA	m	199,73	3,28	651,12	-	-	199,73
SUB - TOTAL						R\$ 83.736,98		
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO DE 25%						R\$ 97.222,06		
TOTAL GERAL								



Gilberto Vieira de Andrade
Engenheiro Civil
CREA - 76730



 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						BOLETIM DE MEDIÇÃO		
Nome do Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA						Valor do Contrato:	R\$	2.610.550,82
Serviço: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE TUPAÇA, CHÁ DE CATOLÉ, CAUEIRAS, ALTO DO ZELORITH E BARRA ALIANÇA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA - PE.						Med. Acumulada:	R\$	853.887,10
Nome do Proponente: CONSBRAEL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA.						Valor da Medição:	R\$	31.232,34
Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº. 002/2012 - PROCESSO LICITATORIO Nº. 085/2012.						Saldo do Contrato:	R\$	1.776.663,53
						Medição Nº.:	005/2013	
Item	Descrição	UND.	Quant.	Preços (R\$)		Data Quant.	15 DE ABRIL DE 2013	
				Unitário	Total		Valor	Saldo
01	SERVIÇOS PRELIMINARES - (LOCALIDADE CAUEIRAS)							
01.001	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORAS, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	m	3.284,00	2,48	8.144,32	276,00	584,48	254,00
02	MOVIMENTO DE TERRA - (LOCALIDADE CAUEIRAS)							
02.001	ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA) ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE COM EXPLOSIVOS, INCLUSIVE ABAFAMENTO	m3	282,72	84,79	22.276,03		-	282,72
02.002	ESCAV. MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1A. OU 2A. CATEG. ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE	m3	2.384,48	6,13	14.484,26	264,96	1.624,30	381,12
02.003	REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM BERÇO DE AREIA COM ADENSAMENTO MANUAL	m3	282,72	88,96	23.388,94	22,08	1.964,02	109,48
02.004	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	m3	1.968,01	3,66	7.683,84		-	1.968,01
02.005	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA ATÉ 1,00 KM	m3	282,72	3,61	1.000,98	22,08	84,12	109,48
03	TUBULAÇÃO - (LOCALIDADE CAUEIRAS)							
03.001	TUBO PVC DEFOFO EB-1208 PV REDE AGUA JE 1 MPA DN 200MM	m	3.284,00	90,41	295.908,44	276,00	24.953,16	254,00
03.002	ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 200 - INCLUSIVE TRANSPORTE	m	3.284,00	5,66	18.587,44	276,00	1.582,16	254,00
04	VENTOSA E/OU DESCARGA - (LOCALIDADE CAUEIRAS)							
04.001	REGISTRO DE GAVETA EURO, DN50 - R23MFC16	ud	17,00	431,89	7.342,13		-	17,00
04.002	CURVA 90º COM FLANGES PN10 DN50 - C90FF10	ud	17,00	99,26	1.777,42		-	17,00
04.003	CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA DE TIJÓLOS MACIÇOS NO TRAÇO 1:3 DE 1/2 VEZ PARA DESCARGA APLICADA EM TUBULAÇÃO DE DN = (50 A 150)MM INCLUINDO: REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO DE CHAPISCO (TRAÇO 1:3) E ARGAMASSA NO TRAÇO 1:6. PISO EM CONCRETO SIMPLES (TR	un	35,00	905,75	31.701,25		-	35,00
04.004	REDUÇÃO PVC P8A JE PB P/REDE AGUA DN 100 X 50/DE 110 X 60MM	ud	35,00	22,50	801,50		-	35,00
04.005	VENTOSA SIMPLES FOFO C/ FLANGES PN.10/16/25 DN 50	ud	18,00	395,10	6.381,90		-	18,00
04.006	TE PVC LEVE 90G CURTO 200MM x 50 mm	ud	35,00	234,00	8.190,00		-	35,00
05	STAND PIPE - RECUPERAÇÃO - (LOCALIDADE CAUEIRAS)							
05.001	CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	m2	106,96	4,34	477,23		-	106,96
05.002	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA RÍGIDA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESURA 2,5CM COM IMPERMEABILIZANTE BASE HIDROFUGA	m2	106,96	37,66	4.141,09		-	106,96
05.003	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAS	m2	131,95	13,28	1.752,00		-	131,95
06	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - (LOCALIDADE CAUEIRAS)							




 Gilberto Vieira de Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA - 76730

15/04/2013

06.001	TESTE DE REDE DE ÁGUA	m	3.264,00	1,01	3.316,84	-	3.264,00
06.002	CADASTRO DE REDE DE ÁGUA	m	3.264,00	2,34	7.684,56	-	3.264,00
08.003	SINALIZAÇÃO ABERTA S/ ILUMINAÇÃO COM CAVALETES EM MADEIRA, ESPACADOS A CADA 2,0 M, CONFORME PADRÃO COMESA	m	656,90	3,26	2.141,17	-	656,90
SUB - TOTAL						R\$	30.872,16
ADUTORIA ÁGUA TRATADA - (LOCALIDADE CAUEIRAS)							
01	SERVIÇOS PRELIMINARES						
01.001	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORIAS, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	m	961,00	2,46	2.363,26	-	961,00
02	MOVIMENTO DE TERRA						
02.001	ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA) ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE COM EXPLOSIVOS, INCLUSIVE ABAFAMENTO	m2	73,52	84,79	6.233,78	-	73,52
02.002	ESCAV. MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª OU 2ª CATEG. ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE	m2	661,65	6,13	4.056,91	-	-
02.003	REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM BERÇO DE AREIA COM ADENSAMENTO MANUAL	m3	81,68	85,95	7.006,93	-	-
02.004	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	m3	602,46	3,66	2.237,54	-	602,46
02.005	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA ATÉ 1,00 KM	m3	73,52	3,25	238,94	-	(7,00)
03	TUBULAÇÃO - (LOCALIDADE CAUEIRAS)						
03.001	TUBO PVC DEFOFO EB-120S P/ REDE ÁGUA JE 1 MPA DN 250MM	m	961,00	137,56	132.195,16	-	-
03.002	ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 250MM - INCLUSIVE TRANSPORTE	m	961,00	6,86	6.582,06	-	-
SUB - TOTAL						-	-
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUIDO DE 25%						R\$	30.872,16
TOTAL GERAL						R\$	30.872,16

Oseas da Costa Lima
 Oseas da Costa Lima
 Sec. de Viação e Obras
 Portaria 042/2013

Gilberto Vieira de Andrade
 Gilberto Vieira de Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA - 7673D





471

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						BOLETIM DE MEDIÇÃO		
Nome do Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA						Valor do Contrato:	R\$	2.010.550,82
Serviço: IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE TUPAÇA, CHÁ DE CATOLE, CADEIRAS, ALTO DO ZELORIN E USINA ALIANÇA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA - PE.						Med. Acumuladas:		
Nome do Proponente: CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA.						Valor da Medição:	R\$	6.360,19
Modalidade: CONCORRENCIA Nº. 0022012 - PROCESSO LICITATORIO Nº. 086/2012.						Saldo do Contrato:		
						Medição Nº:	005/2013	
Item	Descrição	UND.	Quant.	Preços (R\$)		Data Quant.	15 DE ABRIL DE 2013	
				Unitário	Total		Valor	Saldo
01	SERVIÇOS PRELIMINARES - (LOCALIDADE TUPAÇA)							
01.001	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORAS, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	m	884,30	2,46	2.441,06			
02	MOVIMENTO DE TERRA - (LOCALIDADE TUPAÇA)							
02.001	ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA) ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE COM EXPLOSIVOS, INCLUSIVE ARMATELHAMENTO	m³	53,15	84,79	4.506,59			43,15
02.002	ESCAV. MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª, OU 2ª, CATEG. ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE	m³	478,37	8,13	2.932,41			
02.003	REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM BERÇO DE AREIA COM ADENSAMENTO MANUAL	m³	58,08	18,85	5.253,39			38,08
02.004	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	m³	463,11	3,88	1.796,87			463,11
02.005	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA ATÉ 1,00 KM	m³	53,15	3,81	202,80			53,15
03	TUBULAÇÃO							
03.001	TUBO PVC DEFOFO EB-1208 FY REDE AGUA JE 1 MPA DN 100MM	m	984,30	25,16	29.749,29			
03.002	ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 100 - INCLUSIVE TRANSPORTE	m	984,30	2,40	2.362,32			
04	VENTOSA E/OU DESCARGA - (LOCALIDADE TUPAÇA)							
04.001	REGISTRO DE GAVETA BURLO, DN50 - R234FC19	ud	17,00	431,89	7.342,13			17,00
04.002	CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN60 - C88FF10	ud	8,00	69,26	554,08			8,00
04.003	BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES COM FCK=10MPA DOSAGEM EMÍRICA 4 UD.	m³	17,00	472,88	8.038,96			17,00
04.004	CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA DE TUCLOS MACIÇOS NO TRAÇO 1:6 DE 1/2 VEZ PARA DESCARGA APLICADA EM TUBULAÇÃO DE DN = 150 A 196MM INCLUSIVE: REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO DE CHAPISCO (TRAÇO 1:5) E ARGAMASSA NO TRAÇO 1:6, PISO EM CONCRETO SIMPLES (TR)	m³	20,56	905,75	18.113,00			20,56
04.005	REDUÇÃO PVC PSA JE PB F/REDE AGUA DN 100 X 50 DE 110 X 80MM	ud	9,26	22,90	209,10			9,26
04.006	VENTOSA SIMPLES FOFO C/ FLANGES PN-10/15/25 DN 50	ud	17,00	365,10	6.036,70			17,00
05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - (LOCALIDADE TUPAÇA)							
05.001	TESTE DE REDE DE ÁGUA	m	984,30	1,01	994,14			984,30
05.002	CADASTRO DE REDE DE ÁGUA	m	984,30	2,34	2.299,26			984,30
06.003	SINALIZAÇÃO ABERTA S/ ILUMINAÇÃO COM CAVALETES EM MADEIRA, ESPAÇADOS A CADA 2,0M, CONFORME PADRÃO COMESA	m	196,86	3,26	641,76			196,86
SUB - TOTAL						R\$		

Oseas da Costa Lima
Sec. de Vição e Obras
Portaria 042/2013

Gilberto Vieira de Andrade
Engenheiro Civil
CREA - 76730

19/09/2013



ADJORA DE CHÁ DE CATOLÉ TUPAÇA							
01	SERVIÇOS PRELIMINARES - (LOCALIDADE TUPAÇA)						
01.001	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORAS, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	m	3.581,00	2,48	6.680,28	88,00	220,72
02	MOVIMENTO DE TERRA - (LOCALIDADE TUPAÇA)						
02.001	ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (ROCHA) ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE COM EXPLOSIVOS, INCLUSIVE ABAFAMENTO	m3	56,89	84,81	6.200,28	-	96,89
02.002	ESCAV. MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1A. OU 2A. CATEG. ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE	m3	1.837,05	6,14	11.279,49	298,00	1.830,03
02.003	REFORÇO DE FUNDADAÇÃO EM BERÇO DE AREIA COM ADENSAMENTO MANUAL	m3	214,85	88,95	19.111,80	-	142,77
02.004	REABRIRRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	m3	1.668,56	3,88	6.500,41	8,00	1.658,56
02.005	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA ATÉ 1,00 KM	m3	180,04	3,81	685,35	-	142,77
03	TUBULAÇÃO						
03.001	TUBO PVC P3A-11JE 1200 P/ REDE AGUA DN 750E 85MM	m	3.581,00	9,24	33.086,44	402,00	3.714,43
03.002	ABRIGAMENTO DE TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA - DN 750MM	m	3.581,00	1,40	5.208,88	402,00	604,96
SUB - TOTAL						RS	6.360,19
ADJORA DE CHÁ DE CATOLÉ TUPAÇA							
01	SERVIÇOS PRELIMINARES - (LOCALIDADE TUPAÇA)						
01.001	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORAS, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	m	998,83	2,48	2.478,80	-	19,83
02	MOVIMENTO DE TERRA - (LOCALIDADE TUPAÇA)						
02.001	ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (ROCHA) ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE COM EXPLOSIVOS, INCLUSIVE ABAFAMENTO	m3	67,41	84,79	6.715,69	-	67,41
02.002	ESCAV. MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1A. OU 2A. CATEG. ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE	m3	808,67	5,13	3.718,88	-	-
02.003	REFORÇO DE FUNDADAÇÃO EM BERÇO DE AREIA COM ADENSAMENTO MANUAL	m3	74,50	88,95	6.662,30	-	64,78
02.004	REABRIRRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	m3	889,09	3,88	2.289,00	-	889,09
02.005	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA ATÉ 1,00 KM	m3	67,41	3,81	258,83	-	57,29
03	TUBULAÇÃO						
03.001	TUBO PVC DE FORO BB-1200 P/ REDE DE AGUA JE 1 MPa DN 150MM	m	898,63	33,13	33.067,21	-	14,63
03.002	ABRIGAMENTO DE TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA - DN 150MM	m	898,63	4,43	4.423,63	-	14,63
04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - (LOCALIDADE TUPAÇA)						
04.001	TESTE DE REDE DE AGUA	m	898,63	1,01	1.008,62	-	898,63
04.002	CHAVEIRO DE REDE DE AGUA	m	898,63	2,34	2.336,79	-	898,63
04.003	SINALIZAÇÃO ABERTA S/ ILUMINAÇÃO COM CAVALETES EM MADEIRA, ERFILADOS A CADA 2,0 M, CONFORME PADRÃO COMESA	m	198,73	3,26	651,82	-	198,73
SUB - TOTAL						RS	-
TOTAL GERAL						RS	6.360,19
CUSTO TOTAL COM IPI INCLUSO DE 25%							

Oseas da Costa Lima
Sec. de Viação e Obras
Portaria 042/2013



Gilberto Vieira de Andrade
Engenheiro Civil
CREA - 76730



 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						BOLETIM DE MEDIÇÃO		
Nome do Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA						Valor do Contrato:	R\$	2.610.550,62
Serviço: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE TUPAÇA, CHÁ DE CATOLÉ, CAUEIRAS, ALTO DO ZEROLITH E USINA ALIANÇA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA- PE.						Med. Acumulada:	R\$	843.910,77
Nome do Proponente: CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA.						Valor da Medição:	R\$	10.023,67
Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº. 007/2012 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 066/2012.						Saldo do Contrato:	R\$	1.766.639,85
						Medição Nº.:	006/2013	
Item	Descrição	UND.	Quant.	Preços (R\$)		Data Quant.	24 DE MAIO DE 2013	
				Unitário	Total		Valor	Saldo
01	SERVIÇOS PRELIMINARES - (LOCALIDADE CAUEIRAS)							
01.001	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORAS, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	m	3.284,00	2,48	8.144,32		-	254,00
02	MOVIMENTO DE TERRA - (LOCALIDADE CAUEIRAS)						-	-
02.001	ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA) ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE COM EXPLOSIVOS, INCLUSIVE ABAFAMENTO	m3	262,72	84,79	22.376,03		-	262,72
02.002	ESCAV. MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1A. OU 2A. CATEG. ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE	m3	2.364,48	6,13	14.494,26		-	381,12
02.003	REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM BERÇO DE AREIA COM ADENSAMENTO MANUAL	m3	262,72	88,95	23.368,94		-	109,46
02.004	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	m3	1.988,01	3,85	7.653,84	7/95/20	3.061,52	1.192,81
02.005	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA ATÉ 1,00 KM	m3	262,72	3,81	1.000,96		-	109,46
03	TUBULAÇÃO - (LOCALIDADE CAUEIRAS)						-	-
03.001	TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 200MM	m	3.284,00	60,41	296.905,44		-	254,00
03.002	ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 200 - INCLUSIVE TRANSPORTE	m	3.284,00	5,66	18.587,44		-	254,00
04	VENTOSA E/OU DESCARGA - (LOCALIDADE CAUEIRAS)						-	-
04.001	REGISTRO DE GAVETA EURO DN50 - R23AFC16	ud	17,00	431,89	7.342,13		-	17,00
04.002	CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN50 - C90FF10	ud	17,00	89,28	1.177,42		-	17,00
04.003	CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS NO TRAÇO 1:8 DE 1/2 VEZ PARA DESCARGA APLICADA EM TUBULAÇÃO DE DN = (50 A 150)MM INCLUINDO: REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO DE CHAPISCO (TRAÇO 1:5) E ARGAMASSA NO TRAÇO 1:6. PISO EM CONCRETO SIMPLES (TR)	un	35,00	905,75	31.701,25		-	35,00
04.004	REDUÇÃO PVC PBA JE PE P/ REDE AGUA DN 100 X 50/DE 110 X 60MM	ud	35,00	22,80	801,50		-	35,00
04.005	VENTOSA SIMPLES FOFO C/ FLANGES PN-10/16/25 DN 50	ud	18,00	355,10	6.391,80		-	18,00
04.006	TE PVC LEVE 90G CURTO 200MM x 50 mm	ud	35,00	234,00	8.190,00		-	35,00
05	STAND PIPE - RECUPERAÇÃO - (LOCALIDADE CAUEIRAS)						-	-
05.001	CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	m2	109,96	4,34	477,23		-	109,96



20/06/2013

24/08/2013

Gilberto Vieira de Andrade
Engenheiro Civil
CREA - PE
76730



Oseas do Costa Lima
Sec. de Viação e Obras
Portaria 042/2013

CUSTO TOTAL COM BÔNUS DE 25%		TOTAL GERAL				RS	4.931,52
SUB - TOTAL		SUB - TOTAL					1.870,00
05.002	INFRAESTRUTURA COM ARGAMASSA RÍGIDA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA GROSSA) ESPESURA 2,0CM COM IMPERMEABILIZANTE BASE HIDROFUGA	m2	109,96	37,66	4.141,09	-	109,96
05.003	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAS	m2	131,95	13,28	1.752,30	-	131,95
06	SERVÇOS COMPLEMENTARES - (LOCALIDADE CAUEIRAS)					-	-
06.001	TESTE DE REDE DE AGUA	m	3.284,00	1,01	3.316,84	-	3.284,00
06.002	CADEASTRO DE REDE DE AGUA	m	3.284,00	2,34	7.694,58	-	3.284,00
06.003	SINALIZAÇÃO ABERTA E ILUMINAÇÃO COM CAVALETES EM MADEIRA, ESPAÇOS A CADA 2,0 M, CONFORME PADRÃO COMESA	m	866,60	3,26	2.841,17	-	866,60
SUB - TOTAL		SUB - TOTAL				RS	3.061,52
01	SERVÇOS PRELIMINARES						
01.001	LOCALIZAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORAS, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	m	961,00	2,49	2.383,28	-	961,00
02	MOVIMENTO DE TERRA						
02.001	ESCOVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA) ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE COM EXPLOSIVOS, INCLUSIVE ABAFAMENTO	m3	73,52	84,79	6.233,76	-	73,52
02.002	ESCOVA MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª, OU 2ª, CATEG. ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE	m3	691,05	6,13	4.055,91	-	-
02.003	REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM BERÇO DE AREIA COM ADENSAMENTO MANUAL	m3	81,69	86,95	7.068,33	-	-
02.004	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESGAVADO	m3	602,46	3,88	2.337,54	481,56	1.870,00
02.005	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATÉ 1,00 KM	m3	73,52	3,26	238,94	-	(-7,00)
03	TUBULAÇÃO - (LOCALIDADE CAUEIRAS)						
03.001	TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 250MM	m	981,00	137,86	132.185,16	-	-
03.002	INCLUSIVE TRANSPORTE	m	981,00	6,85	6.582,85	-	-
SUB - TOTAL		SUB - TOTAL					1.870,00
CUSTO TOTAL COM BÔNUS DE 25%		TOTAL GERAL				RS	4.931,52



				PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTO vinculando a respectiva CA		BOLETIM DE MEDIÇÃO		
Norma do Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA						Valor do Contrato:		R\$	1.610.650,62	
Serviço: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE TUPAÇA, CHÁ DE CATOLÉ, CAUEIRAS, ALTO DO ZEROLITH E USINA ALIANÇA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-PE.						Med. Acumulada:				
Nome da PropONENTE: CONSBRAIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA.						Valor da Medição:		R\$	2.043,01	
Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº. 002/2012 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 055/2012.						Saldo do Contrato:				
						Medição Nº:		006/2013		
						24 DE MAIO DE 2013				
Item		Descrição		UND.	Quant.	Preços (R\$)		Dat. Quat.	Valor	Saldo
						Unitário	Total			
01	SERVIÇOS PRELIMINARES - (LOCALIDADE ALTO ZEROLITH)									
01.001	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORAS, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS		m	984,30		2,48	2.441,96			
02	MOVIMENTO DE TERRA - (LOCALIDADE ALTO ZEROLITH)									53,10
02.001	ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA) ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE COM EXPLOSIVOS, INCLUSIVE ABRAFAMENTO		m3	53,15		84,79	4.509,59			
02.002	ESCAV. MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1A. OU 2A. CATEG. ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE		m3	478,37		6,13	2.932,41			
02.003	REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM BERÇO DE AREIA COM ADENSAMENTO MANUAL		m3	59,05		88,95	5.253,39			39,05
02.004	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO		m3	463,11		3,88	1.796,87	231,55	895,41	211,96
02.005	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA ATÉ 1,00 KM		m3	53,15		3,81	202,50			53,15
03	TUBULAÇÃO									
03.001	TUBO PVC DEFOFO EB-1206 PE REDE ÁGUA JE 1 MPA DN 100MM		m	984,30		26,16	25.749,29			
03.002	ASSENTAMENTO DE TUBO DEFOFO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 100 - INCLUSIVE TRANSPORTE		m	984,30		2,40	2.362,32			
04	VENTOSA E OU DESCARGA - (LOCALIDADE ALTO ZEROLITH)									17,00
04.001	REGISTRO DE GAVETA EURO, DN50 - R23AFC16		ud	17,00		431,89	7.342,13			8,00
04.002	CURVA 90º COM FLANGES PN10 DN50 - C90FF10		ud	8,00		69,25	554,00			17,00
04.003	BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES COM FCK=10MPA DOSAGEM EMPÍRICA - 4 UD.		m3	17,00		472,89	8.038,90			20,00
04.004	CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA DE TIOLOS MACIÇOS NO TRAÇO 1:1 DE 1/2 VEZ PARA DESCARGA APLICADA EM TUBULAÇÃO DE DN = (30 A 150MM) INCLUINDO: REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO DE CHAPISCO (TRAÇO 1:5) E ARGAMASSA NO TRAÇO 1:6, PISO EM CONCRETO SIMPLES (TR		un	20,00		905,75	18.115,00			9,00
04.005	REDUÇÃO PVC PBA JE PE REDE ÁGUA DN 100 X 50 DE 110 X 60MM		ud	9,00		22,90	206,10			17,00
04.006	VENTOSA SIMPLES DEFOFO C/ FLANGES PN-10/18/25 DN 50		ud	17,00		355,10	6.036,70			
05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - (LOCALIDADE ALTO ZEROLITH)									984,30
05.001	TESTE DE REDE DE ÁGUA		m	984,30		1,01	994,14			984,30
05.002	CADASTRO DE REDE DE ÁGUA		m	984,30		2,34	2.303,26			196,04
05.003	SINALIZAÇÃO ABERTA S/ ILUMINAÇÃO COM CAVALETES EM MADEIRA, ESPACADOS A CADA 2,0 M, CONFORME PADRÃO COMPESA		m	196,06		3,28	641,76			
SUB - TOTAL								R\$	895,41	

Gilbe Vieira de Andrade

Oseas da Costa Lima
Sec. de Visão e Obras
Portaria 142/2013

01	SERVIÇOS PRELIMINARES - (LOCALIDADE ALTO ZEROLITH)							
01.001	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORAS, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	m	999,83	2,48	2.479,60		-	14,83
02	MOVIMENTO DE TERRA - (LOCALIDADE ALTO ZEROLITH)						-	-
02.001	ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA) ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE COM EXPLOSIVOS, INCLUSIVE ABRAFAMENTO	m3	67,41	84,79	5.715,69		-	67,41
02.002	ESCAV. MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1A. OU 2A. CATEG. ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE	m3	808,67	6,13	3.718,89		-	-
02.003	REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM BERÇO DE AREIA COM ADENSAMENTO MANUAL	m3	74,90	88,95	6.662,36		-	64,78
02.004	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	m3	589,69	3,88	2.268,00	255,00	1.144,60	254,80
02.005	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATÉ 1,05 KM	m3	57,41	3,81	256,83		-	57,29
03	TUBULAÇÃO						-	-
03.001	TUBO PVC DEFOFO EM 1208 P/ REDE DE ÁGUA JE 1 MPA DN 150MM	m	999,83	53,13	53.057,21		-	14,63
03.002	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA - DN 150MM	m	999,83	4,43	4.423,93		-	14,63
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - (LOCALIDADE ALTO ZEROLITH)						-	-
04.001	TESTE DE REDE DE ÁGUA	m	999,83	1,01	1.008,62		-	999,83
04.002	CADASTRO DE REDE DE ÁGUA	m	999,83	2,34	2.335,79		-	999,83
04.003	SINALIZAÇÃO ABERTA S/ ILUMINAÇÃO COM CAVALETES EM MADEIRA, ESPAÇADOS A CADA 2,0 M, CONFORME PADRÃO COMESA	m	199,73	3,26	651,12		-	199,73
					SUB - TOTAL		R\$ 1.144,60	
	CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO DE 25%				TOTAL GERAL		R\$ 2.043,01	

Oseas da Costa Lima
 Oseas da Costa Lima
 Sec. de Viação e Obras
 Portaria 042/2013

Gilberto Vieira de Andrade
 Gilberto Vieira de Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA - 76730





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nome do Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA

Serviço: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE TUPAÇA, CHÁ DE CATOLE, CAUEIRAS, ALTO DO ZEROLITH E USINA ALIANÇA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA- PE.

Nome do Proponente: CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA

Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº. 002/2012 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 006/2012.

Valor do Contrato: R\$ 2.610.550,62

Med. Acumulada: R\$ 851.867,59

Valor da Medição: R\$ 7.956,73

Saldo do Contrato: R\$ 1.758.683,12

Medição Nº.: 007/2013

Item	Descrição	UND.	Quant.	Preços (R\$)		Data Quant.	25 DE OUTUBRO DE 2013	
				Unitário	Total		Valor	Saldo
01	SERVIÇOS PRELIMINARES - (LOCALIDADE CAUEIRAS)							
01.001	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORAS, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	m	3.284,00	2,48	8.144,32		-	254,00
02	MOVIMENTO DE TERRA - (LOCALIDADE CAUEIRAS)							
02.001	ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA) ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE COM EXPLOSIVOS, INCLUSIVE ABAFAMENTO	m3	262,72	64,79	22.276,03		-	262,72
02.002	ESCAV. MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª. OU 2ª. CATEG. ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE	m3	2.364,48	5,13	14.494,26		-	381,12
02.003	REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM BERÇO DE AREIA COM ADENSAMENTO MANUAL	m3	262,72	88,95	23.368,94		-	109,48
02.004	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	m3	1.988,01	3,85	7.653,84	1162,00	4.473,70	30,81
02.005	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATÉ 1,00 KM	m3	262,72	3,81	1.000,96		-	109,48
03	TUBULAÇÃO - (LOCALIDADE CAUEIRAS)							
03.001	TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 200MM	m	3.284,00	90,41	296.906,44		-	254,00
03.002	ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELASTICA - DN 200 - INCLUSIVE TRANSPORTE	m	3.284,00	5,86	15.587,44		-	254,00
04	VENTOSA E JOLH DE DESCARGA - (LOCALIDADE CAUEIRAS)							
04.001	REGISTRO DE GAVETA EURO, DN50 - R23AFC16	ud	17,00	431,89	7.342,13		-	17,00
04.002	CURVA 90º COM FLANGES PN10 DN50 - C90FF10	ud	17,00	69,26	1.177,42		-	17,00
04.003	CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA DE TUOLOS MACIÇOS NO TRAÇO 1:6 DE 1/2 VEZ PARA DESCARGA APLICADA EM TUBULAÇÃO DE DN + (50 A 150MM INCLUINDO: REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO DE CHAPISCO (TRAÇO 1:5) E ARGAMASSA NO TRAÇO 1:6, PISO EM CONCRETO SIMPLES (TR	un	35,00	905,75	31.701,25		-	35,00
04.004	REDUÇÃO PVC PBA JE PB P/ REDE AGUA DN 100 X 50/DE 110 X 60MM	ud	35,00	22,90	801,50		-	35,00
04.005	VENTOSA SIMPLES FOFO C/ FLANGES PN-10/16/25 DN 50	ud	18,00	355,10	6.391,80		-	18,00
04.006	TE PVC LEVE 90G CURTO 200MM x 50 mm	ud	35,00	234,00	8.190,00		-	35,00
05	STAND PIPE - RECUPERAÇÃO - (LOCALIDADE CAUEIRAS)							
05.001	CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m2	109,96	4,34	477,23		-	109,96

Gilberto Vieira de Andrade
Engenheiro Civil
() - 75730

Oseas do Costa Lima
Sec. de Viação e Obras
Portaria 042/2013

Oseas do Costa Lima
Sec. de Viação e Obras
Portaria 042/2013

25/10/2013



05.002	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA RÍGIDA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2,5CM COM IMPERMEABILIZANTE BASE HIDROFUGA	m2	109,96	37,66	4.141,09	-	109,96
05.003	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAS	m2	131,95	13,28	1.752,30	-	131,95
06	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - (LOCALIDADE CAUEIRAS)					-	-
06.001	TESTE DE REDE DE ÁGUA	m	3.284,00	1,01	3.316,84	-	3.284,00
06.002	CADASTRO DE REDE DE ÁGUA	m	3.284,00	2,34	7.684,56	-	3.284,00
06.003	SINALIZAÇÃO ABERTA S/ ILUMINAÇÃO COM CAVALETES EM MADEIRA, ESPAÇADOS A CADA 2,0 M, CONFORME PADRÃO COMESA	m	656,80	3,26	2.141,17	-	656,80
SUB - TOTAL						R\$	4.473,70
01	ADUTORA ÁGUA TRATADA - (LOCALIDADE CAUEIRAS)						
01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES						
01.001	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORAS, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	m	961,00	2,48	2.363,28	-	961,00
02	MOVIMENTO DE TERRA						
02.001	ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA) ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE COM EXPLOSIVOS, INCLUSIVE ABAFAMENTO	m3	73,52	84,79	6.233,76	-	73,52
02.002	ESCÁV. MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1A. OU 2A. CATEG. ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE	m3	661,65	6,13	4.055,91	-	-
02.003	REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM BERÇO DE AREIA COM ADENSAMENTO MANUAL	m3	81,60	88,95	7.266,33	-	-
02.004	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	m3	602,46	3,88	2.337,54	0,00	602,46
02.005	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA ATÉ 1,00 KM	m3	73,52	3,25	238,94	-	1.706,00
03	TUBULAÇÃO - (LOCALIDADE CAUEIRAS)						
03.001	TUBO PVC DEFCFO EB-1206 P/REDE ÁGUA JE 1 MPA DN 250MM	m	961,00	137,56	132.195,16	-	-
03.002	ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 250MM - INCLUSIVE TRANSPORTE	m	961,00	6,85	6.582,85	-	-
SUB - TOTAL							-
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO DE 25%						R\$	4.473,70
TOTAL GERAL						R\$	4.473,70


 Gilberto Vieira de Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA - 76730


 Oséas da Costa Lima
 Sec. de Viação e Obras
 Portaria 042/2013






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						BOLETIM DE MEDIÇÃO		
Nome do Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA						Valor do Contrato:	R\$	2.610.550,62
Serviço: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE TUPAÇA, CHÁ DE CATOLÉ, CAUBRAS, ALTO DO ZEROLITH E USINA ALIANÇA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA - PE.						Med. Acumulada:		
Nome do Proponente: CONSBRABIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA.						Valor da Medição:	R\$	1.143,40
Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº. 002/2012 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 066/2012.						Saldo do Contrato:		
						Medição Nº.:	007/2013	
Item	Descrição	UND.	Quant.	Preços (R\$)		Data Quant.	25 DE OUTUBRO DE 2013	
				Unitário	Total		Valor	Saldo
01	SERVIÇOS PRELIMINARES - (LOCALIDADE ALTO ZEROLITH)							
01.001	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORAS, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	m	584,30	2,40	2.441,08			
02	MOVIMENTO DE TERRA - (LOCALIDADE ALTO ZEROLITH)							
02.001	ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA) ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE COM EXPLOSIVOS, INCLUSIVE ABAFAMENTO	m³	53,15	84,79	4.506,58			53,15
02.002	ESCAV. MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª OU 2ª. CATEG. ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE	m³	478,37	6,13	2.932,41			
02.003	REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM BERÇO DE AREIA COM ADENSAMENTO MANUAL	m³	59,08	88,65	5.253,39			59,08
02.004	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	m³	463,11	3,89	1.790,67	0,00		463,11
02.005	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA ATÉ 1,00 KM	m³	53,15	3,83	202,56			53,15
03	TUBULAÇÃO							
03.001	TUBO PVC DEFOFO EB-1206 PV REDE AGUA JE 1 MPA DN 100MM	m	984,30	26,18	25.748,29			
03.002	ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 100 - INCLUSIVE TRANSPORTE	m	984,30	2,40	2.362,32			
04	VENTOSA E/OU DESCARGA - (LOCALIDADE ALTO ZEROLITH)							
04.001	REGISTRO DE GAVETA EURO, DN50 - R23AFC16	ud	17,00	431,88	7.342,13			17,00
04.002	CURVA 90° COM FLANGES PN10 DN50 - C90FF10	ud	8,00	68,26	546,08			8,00
04.003	BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES COM FCK>=10MPA DOSAGEM EMPÍRICA 4 UD.	m²	17,00	472,88	8.038,96			17,00
04.004	CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS NO TRAÇO 1:1:6 DE 1/2 VEZ PARA DESCARGA APLICADA EM TUBULAÇÃO DE DN = (50 A 150)MM INCLUSIVE: REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO DE CHAPISCO (TRAÇO 1:1) E ARGAMASSA NO TRAÇO 1:3, PISO EM CONCRETO SIMPLES (TR.	m²	20,00	505,75	10.115,00			20,00
04.005	REDUÇÃO PVC PBA JE PB PV REDE AGUA DN 100 X 50 DE 110 X 80MM	ud	9,00	22,90	206,10			9,00
04.006	VENTOSA SIMPLES FOFO C/ FLANGES PN10/15/25 DN 50	ud	17,00	355,10	6.036,70			17,00
05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - (LOCALIDADE ALTO ZEROLITH)							
05.001	TESTE DE REDE DE ÁGUA	m	984,30	1,01	994,14			984,30
05.002	CADASTRO DE REDE DE ÁGUA	m	984,30	2,34	2.303,20			984,30
05.003	SINALIZAÇÃO ABERTA S/ ILUMINAÇÃO COM CAVALETES EM MADEIRA ESPACADOS A CADA 2,0 M, CONFORME PADRÃO COMESA	m	108,88	3,20	348,78			108,88
SUB - TOTAL								

Gilberto Vieira de Andrade
Engenheiro Civil
CREA - 76730

Oseas do Costa Lima
Sec. de Viacão e Obras
Portaria 042/2013



25/10/2013



Gilberto Vieira de Andrade
Engenheiro Civil

Oscos do Costa Lima
Gen. de Viagem e Obras



01	SERVIÇOS PRELIMINARES - (LOCALIDADE ALTO ZEROLITH)							
01.001	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORAS, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	m	998,83	2,48	2.476,80		-	14,53
02	MOVIMENTO DE TERRA - (LOCALIDADE ALTO ZEROLITH)						-	-
02.001	ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA) ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE, COM EXPLOSIVOS, INCLUSIVE ABRAFAMENTO	m³	67,41	84,79	5.719,89		-	67,41
02.002	ESCAV. MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1A. OU 2A. CATEG. ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE	m³	806,67	6,13	3.718,89		-	
02.003	REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM BERÇO DE AREIA COM ADENSAMENTO MANUAL	m³	74,90	88,95	6.662,36		-	64,75
02.004	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	m³	560,60	3,88	2.288,00	294,89	1.143,40	-
02.005	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA ATÉ 1,00 KM	m³	67,41	3,81	258,83		-	57,39
03	TUBULAÇÃO						-	-
03.001	TUBO PVC DE 600 EB-1 204 P/ REDE DE ÁGUA JE 1 MPa DN 150MM	m	998,63	53,13	53.057,21		-	14,63
03.002	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA - DN 150MM	m	998,63	4,43	4.423,93		-	14,63
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - (LOCALIDADE ALTO ZEROLITH)						-	-
04.001	TESTE DE REDE DE ÁGUA	m	998,63	1,01	1.008,62		-	998,63
04.002	CADASTRO DE REDE DE ÁGUA	m	998,63	2,34	2.336,79		-	998,63
04.003	SINALIZAÇÃO ABERTA S/ ILUMINAÇÃO COM CAVALETES EM MADEIRA, ESPAÇADOS A CADA 2,0 M. CONFORME PADRÃO COMESA	m	199,73	3,26	651,12		-	199,73
					SUB - TOTAL		R\$ 1.143,40	
					TOTAL GERAL		R\$ 1.143,40	
	CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO DE 25%							


 Gilberto Vieira de Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA - 76730


 Oséas da Costa Lima
 Sec. de Viação e Obras
 Portaria 042/2013





Valor do Contrato:	R\$	2.810.550,82
Med. Acumulada:	R\$	859.824,24
Valor da Medição:	R\$	62.752,23
Saldo do Contrato:	R\$	1.687.974,15

Medicção Nº.1 008/2013

[illegible]

Oseas da Costa Lima
Sec. de Viçação e Obras
Porto de 042/2013



 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		BOLETIM DE MEDIÇÃO						
Nome do Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA		Valor do Contrato: R\$	2.610.550,62					
Serviço: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE TUPAÇA, CHÁ DE CATOLE, CAUBRAS, ALTO DO ZELORITH E USINA ALIANÇA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA- PE.		Med. Acumulada: R\$	922.576,47					
Nome do Proponente: CONSRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA.		Valor da Medição: R\$	32.102,48					
Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº. 092/2012 - PROCESSO LICITATORIO Nº. 088/2012.		Saldo do Contrato: R\$	1.655.871,67					
		Medição Nº.:	009/2014					
Item	Descrição	UND.	Quant.	Preços (R\$)		Data Quant.	26 DE FEVEREIRO DE 2014	
				Unitário	Total		Valor	Saldo
	RESERVATÓRIO ELEVADO 160 M² - CHÁ DE CATOLE - TUPAÇA							
02	INFRA-ESTRUTURA							
1.002.004	REATERRO APILOADO MANUAL DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL NA OBRA	M3	31,92	30,61	977,07	234,17	7.167,94	(202,20)
03	SUPER ESTRUTURA							
003.001 15603/005	CONCRETO ARMADO LANÇADO E ADENSADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA	M3	63,38	1.838,83	116.845,05	13,58	24.934,53	17,33
SUB - TOTAL R\$ 32.102,48								
TOTAL GERAL R\$ 32.102,48								
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO DE 25%								


 Gilberto Vieira de Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA - 76730


 Osvaldo do Costa Lima
 Sec. de Viacão e Obras
 Portaria 042/2013

28/03/2014



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						BOLETIM DE MEDIÇÃO		
Nome do Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA						Valor do Contrato:	R\$	2.610.550,62
Serviço: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE TUPAÓCA, CHÁ DE CATOLÉ, CAUEIRAS, ALTO DO ZELORSTH E USINA ALIANÇA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-PE.						Med. Acumulada:	R\$	1.001.090,81
Nome do Proponente: CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA.						Valor da Medição:	R\$	78.514,34
Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº. 002/2012 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 066/2012.						Saldo do Contrato:	R\$	1.530.945,47
						Medição Nº.:	010/2014	
Item	Descrição	UND.	Quant.	Preços (R\$)		Data	28 DE MARÇO DE 2014	
				Unitário	Total		Quant.	Valor
	RESERVATÓRIO ELEVADO DE TUPAÓCA - 150 M³							Saldo
01	CONSTRUÇÃO CIVIL							
01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.001.001	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL	m²	120,00	2,18	1.158,60			
01.001.002	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	46,80	6,06	284,21			
01.002	INFRA-ESTRUTURA							
01.002.001	ESCOVAÇÃO MANUAL DE CAVAS(FUNDAÇÕES RASAS, ~2,20 M)	m³	44,08	20,25	1.157,10			
01.002.002	CONCRETO MAGRO 1:4:6 C/ PREPARO MANUAL	m³	1,74	303,61	528,28			
01.002.003	ALVENARIA EM TUCLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VED. ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m²	93,13	28,81	2.664,45			
01.002.004	REATERRO APOIADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM C/MATERIAL OBRA	m³	31,82	20,81	677,07			
01.002.005	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA ATÉ 1,00 KM	m³	14,59	3,81	55,59			
01.003	SUPER-ESTRUTURA							
01.003.001	Concreto armado aparente PCC 40 MPa, controle "F" com consumo mínimo-encometimento (preparo e lançamento). Utilizado em paredes de reservatório, estações de tratamento de água, estações de tratamento de efluentes	m³	63,38	1893,80	120.016,37	17,35	R\$	32.850,96
01.003.002	COSIDO CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), 80X80X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	m²	10,37	75,20	779,82		R\$	-
01.003.003	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 20X20CM PISO, PEI-4, 1ª QUALIDADE, C/ARGAMASSA	m²	70,72	2791,00	197.379,52		R\$	-
01.004	REVESTIMENTO							
01.004.001	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	m²	195,39	4,34	848,73	195,39	R\$	848,73
01.004.002	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m²	195,39	20,45	3.998,18	195,39	R\$	3.998,18
01.004.003	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA RÍGIDA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESURA 2,0CM COM IMPERMEABILIZANTE BASE HIDROFUGA	m²	105,58	37,68	3.975,39	105,58	R\$	3.975,39
01.004.004	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PISOS COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESURA 2,0CM COM IMPERMEABILIZANTE	m²	9,92	18,70	185,45	9,92	R\$	185,45
01.004.005	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMADAS	m²	200,80	13,26	2.746,30	200,80	R\$	2.746,30
01.004.006	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, COM USO DE SEIXO ROLADO, PREPARO MECÂNICO, E ESPESURA DE 7CM	m²	11,78	36,95	425,02	11,78	R\$	425,02
02	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
02.001	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO BARRA CHATA 318°C	m	10,00	283,59	2.835,90	10,00	R\$	2.835,90
02.002	ESCALA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-99 9,52MM, INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE	m	13,00	42,75	555,75	13,00	R\$	555,75

28/03/2014

Gilberto Vieira de Andrade
Engenheiro Civil

Carlos da Costa Lima
Soc. de Viçoso e Ombas
Portaria 042/2013



Atestado registrado mediante
vinculação a respectiva CAT

CREA - PE
A 082.635

02.003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONSTANDO DE: 1) CAPTOR FRANKLIN DE LATÃO - 4 PONTAS COM 1 DESCIDA; 2) SUPORTE ISOLADOR COM UMA DESCIDA, BASE EM FERRO FUNDIDO PARA MASTRO DE 1 1/2", CONJUNTO DE ESTACAMENTO DE 1 1/2", MASTRO DE FERRO	un	1,00	1.360,80	1.360,80	1,00	R\$	1.360,80
02.004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO SINALIZADOR DE OBSTACULOS COM LAMPADA DE 60W, INCLUSIVE BRACADEIRA PARA FIXAÇÃO	un	1,00	84,48	84,48	1,00	R\$	84,48
02.005	CERCA COM MÓDULOS DE CONCRETO, RETO, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO N.14	m	92,00	26,49	2.437,08	92,00	R\$	2.437,08
02.006	PORTÃO TUBULAR, EM FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2", COM CONTRAVENTAMENTO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E COM TELA ARMADA DE #1 COM FIO N.10, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATEDOR, FECHO, PINTURA E ASSENTAMENTO EM ESTRUTURA DE CONCRETO	un	9,50	424,19	4.029,22	9,50	R\$	4.029,22
03	MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA							
03.001	MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO (CONTENDO 02 FLANGES A UNIDADE) - DN - 75MM	un	15,00	27,65	414,75		R\$	-
03.002	MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO	un	3,00	54,51	163,53		R\$	-
04	MATERIAL HIDRÁULICO							
04.001	ENTRADA							
04.001.001	CURVA 90° DE FERRO FUNDIDO COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA DN150	un	2,00	225,41	450,82	2,00	R\$	450,82
04.001.002	TUBO DE FERRO FUNDIDO PN10 DN150 L= 4,00M	un	1,00	2.710,89	2.710,89	1,00	R\$	2.710,89
04.001.003	TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGE PN10 DN150 L=5,25M	un	1,00	1.512,58	1.512,58	1,00	R\$	1.512,58
04.001.004	TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN10 DN150 L= 4,20M	un	1,00	1.512,58	1.512,58	1,00	R\$	1.512,58
04.001.005	TOCO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO PN10 DN150 L=0,50M	un	1,00	447,61	447,61	1,00	R\$	447,61
04.001.006	CURVA DE 90° DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN10 DN150	un	2,00	279,88	559,76	2,00	R\$	559,76
04.002	SAÍDA							
04.002.001	CURVA 90° DE FERRO FUNDIDO COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA DN75	un	2,00	147,43	294,86	2,00	R\$	294,86
04.002.002	REGISTRO COM FLANGES CORPO CURTO E CABECOTE PN10C DN75 - R21AFC16	un	3,00	418,85	1.256,55	3,00	R\$	1.256,55
04.002.003	TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN10 DN75 L=5,00M	un	1,00	1.474,2	1.474,20	1,00	R\$	1.474,20
04.002.004	TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN10 DN75 L=5,21M	un	1,00	1.474,2	1.474,20	1,00	R\$	1.474,20
04.002.005	TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN10 DN75 L= 2,00M	un	1,00	819,	819,00	1,00	R\$	819,00
04.002.006	Tubo 10 DN 75 x 50 MM	un	1,00	292,5	292,50	1,00	R\$	292,50
04.002.007	TUBO PVC PBA JE CLASSE 12 DN50 L= 1,00M	un	1,00	6,91	6,91	1,00	R\$	6,91
04.002.008	C90 FL 10 DN75	un	1,00	161,48	161,48	1,00	R\$	161,48
04.002.009	E F PVC PBA JE DN50	un	1,00	115,53	115,53	1,00	R\$	115,53
04.002.010	LLVA DE CORRER PVC PBA JE DN50	un	1,00	9,86	9,86	1,00	R\$	9,86
04.002.011	E F 10 DN 75	un	1,00	174,33	174,33	1,00	R\$	174,33
04.002.012	TPVCJEBB DN 50 MM	un	1,00	18,58	18,58	1,00	R\$	18,58
04.003	EGOTO							
04.003.001	TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN10 DN150 L= 2,00M	un	1,00	907,43	907,43	1,00	R\$	907,43
04.003.002	REGISTRO COM FLANGES CORPO CURTO E CABECOTE PN10C DN150 - R21AFC16	un	1,00	869,26	869,26	1,00	R\$	869,26
04.003.003	TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES E PONTA PN10 DN150 L= 2,00M	un	1,00	549,9	549,90	1,00	R\$	549,90
04.003.004	CURVA 90° DE FERRO FUNDIDO COM flanges DN150	un	1,00	278,88	278,88	1,00	R\$	278,88
04.003.005	TE DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN10 DN150	un	1,00	569,54	569,54	1,00	R\$	569,54
04.003.006	TUBO PVCJEPB DN150 L=0,00M	un	1,00	53,13	53,13	1,00	R\$	53,13
04.003.007	TCF 10 DN150 MM	un	1,00	447,61	447,61	1,00	R\$	447,61
04.004	EXTRAVASOR							
04.004.001	REDUÇAO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN10 DN200x150	un	1,00	702,	702,00	1,00	R\$	702,00
04.004.002	TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN10 DN150 L=3,60M	un	1,00	1.379,5	1.379,50	1,00	R\$	1.379,50
04.004.003	TOCO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES AVULSO PN10 DN150	un	0,50	447,61	223,81	0,50	R\$	223,81
04.004.004	TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN10 DN150 L= 5,88M	un	1,00	1.512,58	1.512,58	1,00	R\$	1.512,58
04.004.005	TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150 L=5,93M	un	1,00	2.340,	2.340,00	1,00	R\$	2.340,00

Gilberto Vieira de Andrade
Engenheiro Civil

Oscar de Costa Lima
Sarg. de Maiores O-908
Portaria 062/2023

04.005	VENTILAÇÃO							
04.005.001	CURVA 90° DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN10 DN100	ud	2,00	190,30	380,60	R\$	-	
04.005.002	FLANGE AVULSO EM FERRO FUNDIDO PN10 DN100	ud	1,00	72,54	72,54	R\$	-	
04.005.003	E-PP CABA DE VEDAÇÃO DN100	ud	1,00	368,55	368,55	R\$	-	
04.006	Arruelas					R\$	-	
04.006.001	ABF 10 PN10 DN150	ud	21,00	37,58	789,18	R\$	-	
04.006.002	ABF 10 PN10 DN100	ud	3,00	23,4	70,20	R\$	-	
04.006.003	ABF 10 PN10 DN75	ud	16,00	17,55	280,80	R\$	-	
04.007	Parafusos				0,00	R\$	-	
04.007.001	PPF 16X30	ud	144,00	3,04	437,76	R\$	-	
04.007.002	PPF 20X30	ud	166,00	15,70	2.606,20	R\$	-	
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO DE 15%				SUB - TOTAL		R\$	78.514,34	
				TOTAL GERAL		R\$	78.514,34	


 Gilberto Vieira de Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA - 76730


 Osvaldo de Castro Lima
 Ger. de Viagem e Obras
 Portaria 042/2013

Autêntico
 Ao documento original conforme
 Lei N° 13.726, DE OUTUBRO DE 2018
 10 / 04 / 2023



junto
SEGUROS

APÓLICE DIGITAL



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code ou pela página da internet da Junto Seguros (www.juntoseguros.com). As condições contratuais deste produto, quando aplicável, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>.

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro – Curitiba – PR

Data de Emissão: **07/04/2023 21:16:11**

Nº Apólice Seguro Garantia: **11-0775-0406983**

Proposta: **3870600**

Controle Interno (Código Controle): **821069709**

Nº de Registro SUSEP: Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP -

<https://www.gov.br/susep/pt-br>, por meio do número **054362023001107750406983**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

CPF/CNPJ: 08.787.012/0001-10 Rua do Comércio, 23, Duas Estradas - PB

DADOS DO TOMADOR: ANCORA CONSTRUTORA LTDA ME

CPF/CNPJ: 44459047000193 AV RIO GRANDE DO SUL 1345 SL 210 E 211 CXPST 87, SL 210 E 211 CXPST 87, ESTADOS - CEP: 58.030-021 - JOAO PESSOA - PB

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203100-1 **ERBM CORRETORA DE SEGUROS LTDA**

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF8E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F8E57775DCFEAC087

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>, de acordo com o número de processo constante de apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep>. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-87. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no site eletrônico <https://www.gov.br/susep>. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301. <http://www.consumidor.gov.br>.

Página 1 de 9

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 32588/23. Data: 14/07/2023 10:04. Responsável: Luis C.M. da Silva
Impresso por convidado em 22/10/2024 12:05. Validação: A46A.F79A.E19E.A960.68CC.4EE4.BDFD.927E.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0406983
Proposta: 3870600
Controle Interno (Código Controle): 821069709
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750406983



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 9.687,91	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 9.687,91	09/04/2023	09/10/2023
Multas e Penalidades	R\$ 9.687,91	09/04/2023	09/10/2023

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 150,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 150,00

Condições de Pagamento	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	21/04/2023	16551397	R\$ 150,00

Atendimento à Lei 12.741/2012 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), estão devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratado(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0406983
Proposta: 3870600
Controle Interno (Código Controle): 821069709
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750406983



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital Tomada de Preço 003/2023 construção de quadra coberta com vestiários e palco, localizada no Loteamento Cidade Alta, no município de Duas Estradas - PB..**

*demais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0406983
Proposta: 3870600
Controle Interno (Código Controle): 821069709
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750406983



491

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos ratificados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio

Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0406983
 Proposta: 3870600
 Controle Interno (Código Controle): 821069709
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750406983



em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0406983
 Proposta: 3870600
 Controle Interno (Código Controle): 821069709
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750406983



do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os ventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para mortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0406983
 Proposta: 3870600
 Controle Interno (Código Controle): 821069709
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750406983



e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0406983
 Proposta: 3870600
 Controle Interno (Código Controle): 821069709
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750406983

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, rojetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos citantes.

V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0406983
 Proposta: 3870600
 Controle Interno (Código Controle): 821069709
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750406983

capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS - PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2023

DECLARAÇÃO PLENO CONHECIMENTO

JOÃO PESSOA (PB), 10 DE ABRIL DE 2023

EM CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE **TOMADA DE PREÇOS Nº. 00003/2023**, A **ÂNCORA CONSTRUTORA LTDA**, INSCRITA NO CNPJ Nº 44.459.047/0001-93, INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 188456-5, REGISTRADA NO CREA SOB O Nº 000353792-7, SEDIADA NA AV PRESIDENTE WASHINGTON LUIZ Nº 822 - SALA 107 - BESSA - JOÃO PESSOA - PARAÍBA, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. THEOFILO GABRIEL NUNES DE ARAUJO, PORTADOR(A) DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 4019816-SSDS/PB E DO CPF Nº 114.834.684-88, DECLARAMOS SOB AS PENALIDADES DA LEI, DE QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES INERENTES À NATUREZA DOS TRABALHOS, ASSUMINDO TOTAL RESPONSABILIDADE POR ESSE FATO E INFORMANDO QUE NÃO O UTILIZAREMOS PARA QUAISQUER QUESTIONAMENTOS FUTUROS QUE ENSEJEM AVENÇAS TÉCNICAS OU FINANCEIRAS COM A **PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS - PB**.

ATENCIOSAMENTE,

ÂNCORA CONSTRUTORA LTDA
Theofilo Gabriel Nunes de Araújo
Proprietário
CPF: 114.834.684-88

ÂNCORA CONSTRUTORA LTDA
Darian Inácio Costa
Engenheiro Civil
CREA: 000353792-7

ÂNCORA CONSTRUTORA LTDA
Darian Inácio Costa
Engenheiro Civil
CREA: 000353792-7

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS - PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2023

DECLARAÇÃO

JOÃO PESSOA (PB), 10 DE ABRIL DE 2023

A ÂNCORA CONSTRUTORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 44.459.047/0001-93, INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 188456-5, REGISTRADA NO CREA SOB O Nº 000353792-7, SEDIADA NA AV PRESIDENTE WASHINGTON LUIZ Nº 822 - SALA 107 - BESSA - JOÃO PESSOA - PARAÍBA, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. THEOFILO GABRIEL NUNES DE ARAUJO, PORTADOR(A) DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 4019816-SSDS/PB E DO CPF Nº 114.834.684-88, VEM ATRAVÉS DESTA DECLARAR,

1.0 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CF - ART. 27, INCISO V, DA LEI 8.666/93. O PROPONENTE ACIMA QUALIFICADO, SOB PENAS DA LEI E EM ACATAMENTO AO DISPOSTO NO ART. 7º INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, DECLARA NÃO POSSUIR EM SEU QUADRO DE PESSOAL, FUNCIONÁRIOS MENORES DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, INSALUBRE OU PERIGOSO E NEM MENORES DE DEZESSEIS ANOS, EM QUALQUER TRABALHO; PODENDO EXISTIR MENORES DE QUATORZE ANOS NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ NA FORMA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

2.0 - DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO NO QUE DIZ RESPEITO A PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO, CONFORME EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI 8.666/93, ART. 32, §2º, O PROPONENTE ACIMA QUALIFICADO, DECLARA NÃO HAVER, ATÉ A PRESENTE DATA, FATO IMPEDITIVO NO QUE DIZ RESPEITO À HABILITAÇÃO/PARTICIPAÇÃO NA PRESENTE LICITAÇÃO, NÃO SE ENCONTRANDO EM CONCORDATA OU ESTADO FALIMENTAR, ESTANDO CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE INFORMAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES. RESSALTA, AINDA, NÃO ESTAR SOFRENDO PENALIDADE DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL OU DO DISTRITO FEDERAL, ARCANDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELA PRESENTE AFIRMAÇÃO.

3.0 - DECLARAÇÃO DE SUBMETER-SE A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CORRESPONDENTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. O PROPONENTE ACIMA QUALIFICADO DECLARA TER CONHECIMENTO E ACEITAR TODAS AS CLÁUSULAS DO RESPECTIVO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SUBMETER-SE AS CONDIÇÕES NELE ESTIPULADAS.

ATENCIOSAMENTE,

ÂNCORA CONSTRUTORA LTDA
Theofilo Gabriel Nunes de Araújo
Proprietário
CPF: 114.834.684-88

CNPJ: 44.459.047/0001-93

(83) 9 9863-9106 ANCORACONSTRUTORA.LTDA22@GMAIL.COM

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS - PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
TOMADA DE PREÇOS N° 0003/2023

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 2
DE 16 DE SETEMBRO DE 2009, DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.

EU, THEOFILO GABRIEL NUNES DE ARAUJO, PORTADOR(A) DA CÉDULA DE IDENTIDADE N° 4019816 -SSDS/PB E DO CPF N° 114.834.684-88, COMO REPRESENTANTE DA EMPRESA ÂNCORA CONSTRUTORA LTDA CNPJ 44.459.047/0001-93, DORAVANTE DENOMINADA LICITANTE, PARA FINS DO DISPOSTO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N°00003/2023, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

(A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA TOMADA DE PREÇOS N°00003/2023 FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA LICITANTE, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA TOMADA DE PREÇOS N° 00003/2023, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

(B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DA TOMADA DE PREÇOS N°00003/2023 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA TOMADA DE PREÇOS N°00003/2023, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

(C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA TOMADA DE PREÇOS N° 00003/2023 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

(D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA TOMADA DE PREÇOS N° 00003/2023 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA TOMADA DE PREÇOS N°00003/2023 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO.

ÂNCORA CONSTRUTORA LTDA
Theofil Gabriel Nunes de Araújo
Proprietário
CPF: 114.834.684-88

CNPJ: 44.459.047/0001-93

(83) 9 9863-9106 ANCORACONSTRUTORA22@GMAIL.COM

(E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023 ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS;

(F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

ATENCIOSAMENTE

JOÃO PESSOA (PB), 10 DE ABRIL DE 2023

ÂNCORA CONSTRUTORA LTDA
Tróvão Gabriel Nunes da Araújo
Proprietário
CPF: 114.834.684-88

138/138

[Handwritten signatures and initials]

CNPJ: 44.459.047/0001-93

(83) 9 9863-9106 ✉ ANCORACONSTRUTORALTDAA22@GMAIL.COM



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
GABINETE DA PREFEITA

Duas Estradas - PB, 06 de Junho de 2023.

DESPACHO TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

DESIGNAR o Servidor, o Engenheiro Civil Kevlemn Alves dos Santos CREA-PB 161509216-1, para Fiscal do contrato decorrente da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00003/2023, que objetiva: Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil, para empreitada por menor preço global: construção de quadra coberta com vestiários e palco, localizada no Loteamento Cidade Alta, no Município de Duas Estradas - PB, referente ao Convênio nº 544/2021 do Governo do Estado da Paraíba; com as atribuições nos termos da norma vigente, especialmente para fiscalizar a execução do referido contrato.

Publique-se e cumpra-se.

JOYCE RENALLY FELIX NUNES
Prefeita Constitucional



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 14/07/2023 às 10:04:14 foi protocolizado o documento sob o Nº 76495/23 da subcategoria Contratos , exercício 2023, referente a(o) Prefeitura Municipal de Duas Estradas, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Luis Carlos Malaquias da Silva.

Número do Contrato: 000000802023

Data da Publicação: 20/06/2023

Data da Assinatura: 19/06/2023

Data Final do Contrato: 19/06/2024

Valor Contratado: R\$ 961.713,81

Situação do Contrato: Vigente

Objeto: Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil para empreitada por menor preço global construção de quadra coberta com vestiários e palco localizada no Loteamento Cidade Alta no Município de Duas Estradas PB referente ao Convênio n 5442021 do Governo do Estado da Paraíba.

Contratado (Nome): ANCORA CONSTRUTORA LTDA

Contratado (CNPJ): 44.459.047/0001-93

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Sim

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Nº de Dias Fora do Prazo: 4

Documento	Informado?	Autenticação
Comprovante de publicidade	Sim	c52bba9ce06bc5e6c3c9c114c6bd3679
Comprovantes de regularidade da contratada	Sim	a46af79ae19ea96068cc4ee4bdfd927e
Comprovação da existência de dotação orçamentária	Sim	5144f4156906bc77d19528f10f021982
Contrato ou instrumento equivalente	Sim	3f27e0ae6d52e391231c35c70d6cf720
Designação da fiscalização técnica do contrato	Sim	2cf9718c2042c876c7711a623056db12
Designação do fiscal administrativo do contrato	Sim	2cf9718c2042c876c7711a623056db12
Designação do gestor do contrato	Sim	b50946bdd4987d9eab7fe86775adc0a3

João Pessoa, 14 de Julho de 2023



Assinado Eletronicamente

conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB