ESTADO DA PARATRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

VALOR DE REFERENCIA: Projeto Rasico

1.0.DO OBJETO

l.l.Constit%i opjgto da respectiva solicitagdo: Contratacdo de Empresa Especializada no Ramo
de Construcdo Civil, para empreitada por menor prec¢o global de obra: Construcdo de uma Escola
com 10 salas, no Conjunto Maria Salete, Municipio de Duas Estradas - PB.

2.0.DO PROJETO BASICO

2.1.Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratacdo deverd ser
compativel com os valores praticados pelo mercado, considerados os precos constantes de bancos
de dados publicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de
escala e as peculiaridades do local de execucdo do objeto.

2.2.Na pretensa contratacdo o valor estimado, acrescido do percentual de Beneficios e Despesas
Indiretas - BDI de referéncia e dos Encargos Sociais - ES cabivels, foi definido por meio da
utilizacdo de parédmetros na seguinte ordem: composicdo de custos unitdrios menores ou iguais a
mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras - Sicro, para
servicos e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices de Construcgdo Civil - Sinapi, para as demais obras e servicos de engenharia;
utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletrdnicos especializados ou de
dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso; contratacdes similares feitas
pela Administracdo Publica, em execugdo ou concluidas no periodo de um ano anterior a data da
pesquisa de pregos, observado o indice de atualizacgdo de precos correspondente; e pesquisa na
base nacional de notas fiscais eletrdénicas, na forma de regulamento.

2.3.Com base nos custos apresentados no correspondente projeto para a execucdo do objeto da
contratacdo, definidos por meio de parametros na forma estabelecida no Art. 23, § 2°, da Lei
14.133/21, relacionamos abaixo o preco de referéncia determinado.

2.4.Més que serviu de base para elaboracdo do projeto basico: Novembro de 2024.

cépico - DESCRIGAO DO ITEM ‘  UNIDADE QUANTIDADE P.UNITARIO P. TOTAL
1 EMPREITADA: Construcdo de uma Escola com 10 salas, UND 11.694.419,56 1.694.419,56
no Conjunto Maria Salete, Municipio de Duas
Estradas - PB

Total 1.694.419,56

3.0.D0O VALOR
3.1.0 valor total é equivalente a R$ 1.694.419,56.

4.0.DAS CONDIGOES DA CONTRATAGAO
4.1.0 prazo maximo para a execucdo do objeto desta contratagdo e que admite prorrogacdo nos
casos previstos na Lei 14.133/21, estd abaixo indicado e serd considerado a partir da emissdo
da Ordem de Servico:

Inicio: 20 (vinte) dias

Conclusdo: 12 (doze) meses
4.2.A vigéncia da presente contratacdo serd determinada: 12 (doze) meses, considerada da data
de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipéteses e nos
termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.
4,.3.0s precos contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano.
4.4.Dentro do prazo de vigéncia da contratacdo e mediante solicitacdo do Contratado, os precos
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, na mesma proporcdo da variacdo verificada
no Indice Nacional da Construgdo Civil - INCC acumulado, tomando-se por base o més do
orcamento estimado, exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia
da anualidade.
4.5.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste. >
4.6.No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara go
Contratado a importédncia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a difere
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrig
apresentar meméria de cédlculo referente ao reajustamento de precos do valor remanesc
sempre que este ocorrer.
4.7.Nas afericdes finais, o indice wutilizado para reajuste serd, obrigatoriament
definitivo.
4.8.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer for
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.
4.9.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes eleger&o novo indice
oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo ad{;§mm>
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4.10.0 registro da variag¢8o do valor contratual para fazer face ao reajuste de prg
ser realizado por simples apostila.

4.11.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico
quando for o caso, serd de até um més, contado da data do fornecimento da dqgmegga a
comprobatéria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculavel, obsa
disposicbes dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21. ’
4.12.0 pagamento serd realizado mediante processo regular e em observancia as normas e
procedimentos adotados, bem como as disposigdes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da
seguinte maneira: Conforme execucdo de cada etapa [servicos], mediante boletim de medicéao
advindo de fiscalizagdo de profissional competente em conformidade ao cronograma de execucdo.

Duas Estradas - PB, 27 de Novembro de 2024.

Oj;FQJBon

Josilene Félix Nunes
SECRETARIO (A) DE ADMINISTRACAO
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